



L.dz. NRP/1480/2022

Dot.: Postępowania pn. „Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym”, (10/NR/2022)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, odpowiada na pytanie zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 8 sierpnia 2022 r.

W Rozdziale VI SWZ Zamawiający wyznaczył termin wykonania zamówienia na 240 dni od daty podpisania umowy. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych, to do ich użytkowania niezbędna jest infrastruktura ładowania baterii trakcyjnych, której niniejsze postępowanie nie obejmuje. Tymczasem wg wcześniej rozstrzygniętego postępowania nr 1/NR/2022 termin realizacji sześciu autobusów oraz infrastruktury ładowania jest do 450 dni od podpisania umowy, co nastąpiło 29.04 br.. Zatem uruchomienie infrastruktury może być planowane w II poł. 2023 r. Prosimy o odpowiedź - czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 10 miesięcy od daty podpisania umowy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PREZES ZARZĄDU

Anna Szurek