Zatacznik nr 7 do SIZW

WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu .....cccveeeeeeenen. w Stupsku, pomiedzy:

Miejskim Zaktadem Komunikacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg w Stupsku, ul.
Rzymowskiego 1; 76-200 Stupsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000002203;
REGON: 771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitat zaktadowy: 17 173 000,00 zt, reprezentowanym
przez:

1. Anne Szurek — Prezesa Zarzadu
2. Wiestawa Idzkowskiego — Cztonka Zarzgdu

zwanym w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami art. 70— 70° Kodeksu Cywilnego
z wytgczeniem stosowania przepiséw ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na:
a) modernizacji myjni samochodowej;
b) termomodernizacji obiektdw zaplecza technicznego;

c) dostosowaniu hal warsztatowych do wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.



Inwestycja dot. zadania ,Zakup nowych autobuséw i przebudowa zaplecza technicznego
w ramach projektu ,Wzrost atrakcyjnosci systemu transportu zbiorowego na obszarze
m. Stupska poprzez budowe wezta integracyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacy
dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych — Etap 1” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi
Priorytetowej 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Dziatania 3.1. Rozwdéj i integracja
systemow transportu zbiorowego wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku bazy Miejskiego Zaktadu Komunikacji
Sp. z 0.0. z siedzibg Stupsku, ktéry potozony jest w Kobylnicy przy ul. Prof. Poznanskiego 1a,
76-251 Kobylnica, na dziatce 141/4 o powierzchni 3,0102ha.

Szczegétowe wymagania dotyczace opisu przedmiotu zamodwienia zawarte zostaty
w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia oraz zatgczonej do niej dokumentacji
projektowej, przedmiarach robét, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong oferty, SIWZ, sztuka budowlang, dostarczong dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami.

8§82
Oswiadczenia stron
Zmawiajacy oswiadcza, ze:

a) jest wtascicielem dziatki 141/4 o powierzchni 3,0102 ha obreb ewidencyjny Kobylnica,
potozonej w Kobylnicy przy ul. Profesora Poznanskiego 1la, dla ktérej Sgd Rejonowy
w Stupsku prowadzi ksiege wieczystg SL1S/00059916/1, znajdujacych sie na tej dziatce
budynkow;

b) w/w nieruchomosci sg wolne od roszczen.
Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznat sie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem spdjnosci i kompletnosci;

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania dotyczace realizacji przedmiotu umowy
i uwzglednit je w swojej ofercie;

c) dysponuje osobami posiadajagcymi wymagane przez Zamawiajgcego kwalifikacje
i uprawnienia;

d) dysponuje sSrodkami technicznymi i finansowymi koniecznymi do wywigzania sie ze
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

e) zapoznat sie z placem budowy, na ktérym bedzie realizowana inwestycja oraz uzyskat
wszelkie wyjasnienia w sprawach majacych zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy;



f) uwzglednit utrudnienia zwigzane z prowadzeniem przez Zamawiajgcego przez caty czas
trwania inwestycji pracy przewozowej, w tym dokonywania biezgcych napraw pojazdow.

§3
Terminy realizacji
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy — ustala sie na

2. Termin rozpoczecia robdt nastgpi w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy. Za
dzien rozpoczecia robdét uznaje sie dzieh podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych
na placu budowy.

3. Termin zakonczenia robdt — najpdzniej do dnia 31 lipca 2015 r. O zakonczeniu robédt
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie lub faksem.

§4
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przed zawarciem umowy nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje techniczng, w tym projekt budowlany i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét,

b) dziennik budowy,
2. Zamawiajgcy powota :

a) inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych w osobie
................................................ posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej, bedacego cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewidencyjnym ..o i posiadajgcego wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

b) inspektora nadzoru robdt elektrycznych, w 0sobie ......oviiiiiiivieeeieeeee e
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............ w specjalnosci robdt elektrycznych,
bedacego cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym .......ccccceeeuenee.
i posiadajgcego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

c) inspektora nadzoru robdt sanitarnych, W 0S0bI€ ..o
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............ w specjalnosci robét sanitarnych,
bedgcego cztonkiem lIzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym .........cccueuueee.
i posiadajgcego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowa o petnienie
nadzoru, w szczegdlnosci inspektorzy nadzoru sg uprawnieni do kontrolowania rozliczen
robot.

4. Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okresla Art. 25, 26 - Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).



5.

Inspektor nadzoru nie ma prawa wydania Wykonawcy polecenia zwiekszenia ilosci
wykonywanych robdt bez sporzadzenia stosownego protokotu koniecznosci z doktadnym
okresleniem kosztu tych robdt i uzyskania na nim pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
chyba, ze w sytuacjach nagtych i nie dajacych sie przewidzie¢ mogtoby dojs¢ do zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi albo zniszczenia mienia znacznej wartosci.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy W 0sobie: .., posiadajgcego;
uprawnienia budowlane Nr ... , bedacego cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym .......ceeeeeneen i posiadajgcego

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

b) kierownika robét branzy elektrycznej w osobie: .......cccoeeeieeeiiveennen. posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ... bedacego cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewidencyjnym .....ceieennen. i posiadajgcego wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

c) kierownika robdt branzy sanitarnej w osobie: ... posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ................... bedacego cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewidencyjnym .....cccoceiiinnne i posiadajgcego wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

d) Podstawowe prawa i obowigzki kierownika budowy okresla art. 21a, 22, 23 — Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

W przypadku zmiany oséb wymienionych w ust. 1 Wykonawca niezwtocznie zgtasza
Zamawiajgcemu zaistniatg zmiane podajac: imie i nazwisko osoby, specjalnos¢ nr
posiadanych uprawnien budowlanych, a ponadto dokumenty potwierdzajgce, ze w/w osoby
posiadajg kwalifikacje wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia, ktdra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wykonawca zapewnia kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonywania robdt oraz usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Materiaty Wykonawcy powinny odpowiadad
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonych
przepisami prawa oraz projektem budowlanym.

Wykonawca  przed zawarciem umowy zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym
szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, uwzgledniajacy potrzeby
Zamawiajgcego w zakresie zachowania ciggtosci wykonywania pracy przewozowej w tym
dokonywania biezgcych napraw pojazdow. Powyzszy harmonogram bedzie stanowit zatgcznik
do umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych  robdt
przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajacych koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym m.in.:

a) wykonania przej$¢ i dojazdéw do posesji zapewniajacych bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektéw;

b) wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia (gazocigg, linie energetyczne,
telefoniczne) oraz inne.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe wykonanie robdt, tj.
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na placu budowy i mienia,
oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat i odszkodowan za wyrzadzone
szkody w zwigzku z realizacjg budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.
Wode, energie elektryczng oraz pozostate niezbedne elementy placu budowy zabezpieczy we
wtasnym zakresie.

W czasie realizacji robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, a zbedne
przedmioty bedzie usuwac z placu budowy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
do unieszkodliwiania odpaddéw powstajgcych w wyniku wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.
U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
zwigzanych z prawidtowym wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
a) sporzadzenia dokumentacji budowy i powykonawczej,
b) przygotowania zaplecza budowy,

c) sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie (BIOZ) na etapie
wykonawstwa,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja powykonawczg budowy,
niezbednych certyfikatéw, atestow dotyczacych realizowanego przedmiotu
zamowienia,

e) kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru kompletu
dokumentdéw niezbednych przy odbiorze.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy
i przekazania Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania:



15.

a) pisemnie Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
o potrzebie wykonania prac uzupetniajgcych sporzgdzajgc protokdt koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz ich wartosé; (przy zastosowaniu stawki roboczogodziny
i stawek pracy sprzetu, narzutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, narzutu zysku
zgodnych ze ztozong oferty).

b) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robdt,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspotpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie ujetych w dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany
niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy.

§6
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza zlecanie przez Wykonawce wykonania przedmiotu zamodwienia
podwykonawcom.

W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawce umowy na roboty
budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy
z podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu
umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robodt
okreslonych w umowie z podwykonawcg oraz ewentualnych zmian do umowy.

Jedli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czesciag dokumentacji dotyczacg wykonania robét
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia § 4-5 stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktdrych mowa w ust. 3 i 5 majg forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przepisy ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcow.

Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego wytacza solidarng
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§7
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
warunkéw zaméwienia oraz wybrang ofertg wykonawcy, bedzie wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI w.vvevveririece e

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

NETLO: cvoureveveeereeeies (STOWNHEL et e r e s et s et re st e )
VAT coeeeieeeeereineenns (STOWNIE et et e st b st eais )
brutto: ......ccceueeeee (STOWNIE: ettt et st e e r et et et se s s saeetesteseeanannns )

Strony dopuszczajg mozliwosé rozliczania fakturami czesciowymi w okresach nie czesciej niz
raz w miesigcu za zakonczone etapy robot. Pfatnosci na rzecz Wykonawcy za poszczegélne
zakoniczone i odebrane przez Inspektora Nadzoru etapy robdét nastepowaé beda na
podstawie protokotéw odbioru czesciowych, odpowiednich elementéw wykonanych robdt,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami
czesciowymi nie moze jednak przekraczaé 90 % wynagrodzenia umownego. Do wystawionych
faktur czesciowych muszg by¢ dotgczone protokoty odbioru wykonanych robét potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia opdznien w realizacji robdt w stosunku
do harmonogramu Zamawiajagcy moze wstrzyma¢ mozliwos¢ rozliczenia fakturami
czesciowymi do czasu nadrobienia opdznien.

Ustalona cena zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienna przez caty okres realizacji robot.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przeglagddéw, pomiaréw i odbioréw
niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia wraz ze wszystkimi
instalacjami, urzgdzeniami oraz sieciami wewnetrznymi i zewnetrznymi.



§8
Ptatnosci

Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedg wystawiane przez Wykonawce faktur czesciowe
VAT, za elementy wykonanych robdét o wartosci ustalonej w dotgczonym do faktury
zestawieniu wykonanych robdét. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce
narastajgco a warto$¢ wykonanych robét ma byé kazdorazowo pomniejszona o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dofgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych
elementéw robdét musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Podstawg sporzadzenia zestawienia wartosci wykonanych robét, o ktérym mowa w ust. 1
bedga protokoty odbioréw robdt podlegajacych odbiorom czesciowym.

Do momentu odbioru korncowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami czesSciowymi VAT, o ktérych mowa w ust. 2, nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego na kwote ustalong w dotgczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét. Zestawienie winno by¢ sporzgdzone przez
Wykonawce narastajgco, a warto$¢ wykonanych robét ma byé pomniejszona o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone przez witasciwego Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
elementu robét sktadajgcego sie na przedmiot umowy lub protokotu odbioru koncowego,
zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow. W przypadku korzystania z zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do faktury nalezy dotgczyé
dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty obejmujaca
czes¢ naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci
przedmiotu niniejszej umowy, za ktdérg nastepuje ptatnosé. Termin ptatnosci bedzie biegt od
momentu dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Za date zaptaty naleznos$ci wynikajgcej z faktur uznaje sie dziern obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy co najmniej 7 — dniowego terminu na zgloszenie
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pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy
w moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Zaptaty naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedg dokonywane przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunki bankowe podane w fakturach.

§9
Odbidr robot

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w dziennik
budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dzienniku budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Na dzien odbioru Wykonawca przedtozy protokoty préb i sprawdzen, oraz
dokumentacje techniczng powykonawcza.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
przed uptywem okresu rekojmi.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji i rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia wad.

§10
Gwarancja

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreélony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie ze sztuka budowlang, z dokumentacja projektowg, warunkami



(normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych
wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca udzieli:

a) 36 miesiecy gwarancji na roboty budowlane,

b) 24 miesiecy gwarancji na dostarczong myjnie autobusows,

liczac od daty odbioru koricowego obiektu.

Wykonawca winien na wtasny koszt naprawic¢ wszelkie usterki czy szkody.

Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy bedg usuwane nieodptatnie w terminie do 14 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajacego.

Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca odméwi usuniecia stwierdzonych wad lub
usterek lub ich nie usunie w terminie ustalonym w § 10. ust. 4 Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
wykonanie innemu Wykonawcy, a kosztami wykonania tych robdét obcigzy Wykonawce.
Wykonanie takich prac przez podmiot trzeci nastgpi na ryzyko Wykonawcy i po ich
wykonaniu Zamawiajgcy zachowywac¢ bedzie uprawnienia z gwarancji okreslone w § 10 ust.
2 niniejszej umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokosci 4 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 7 facznie z VAT, w formie .....cceeveeveeeieivcneeenne. , Co stanowi
rownowartos¢ Kwoty .......ccccceveeeeecnneennn. zt (stownie: ........cccceeeeeeeeenenn.). Zabezpieczenie
stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego, w ramach rekojmi za wady, z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji jakosci.

Strony ustalajg, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi gwarancje zgodnego z umowa
i nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca
réwnowartos¢ Kwoty .......cccceveveeeenene. zt znajduje sie w dyspozycji Zamawiajgcego przez okres
uptywajgcy w 30 dniu po zakoriczeniu kornicowego odbioru robdt), natomiast pozostata czesé
tj.: 30 % wartosci stuzy zabezpieczeniu roszczenn Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci (tg czescig zabezpieczenia, stanowigcg réwnowartos¢ kwoty
............................ zt, Zamawiajgcy dysponuje przez okres, ktéry konczy sie w 15 dniu po
uptywie ustawowego okresu rekojmi i 36 miesiecznego okresu gwarancji).

Zamawiajgcy zwrdci  Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w nastepujacych wysokosciach i terminach:
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a) cze$¢ zabezpieczenia stanowigcg gwarancje zgodnego z umowsg i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, pomniejszong w szczegdélnosci o ewentualnie naliczone kary
umowne okreslone w § 12 ust. 2 pkt 1 w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze robdt;

b) pozostatg czes¢ zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone
kary umowne okreslone w § 12 ust. 1 pkt 2, a takze o kwoty wynikajace z roszczen,
o ktérych mowa w § 11 ust. 2 w ciggu 15 dni po uptywie ustawowego okresu rekojmi
i 36 miesiecznego okresu gwarancji, rozpoczetego w dniu zakonczenia koncowego
odbioru robét. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Kopia dowodu whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do
umowy.

§12
Kary umowne

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg miedzy nimi nastepujace kary umowne, ktére mogg byé
potracane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w terminach okreslonych w § 3 pkt 2 i 3 umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie.

Zamawiajacy tylko jeden raz wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia wad i usterek,
stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rekojmi lub gwarancji. Jezeli, pomimo
wyznaczonego przez Wykonawce terminu usuniecia stwierdzonych wad lub usterek
Wykonawca nie przystgpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich
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nieprawidtowo, Zamawiajgcy moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w celu pokrycia swoich roszczen.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Odstgpienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie od umowy, w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonaweca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

e) w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonanych robdt nie odpowiada obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robdét budowlanych. W takich
przypadkach rozwigzanie umowy nastepuje w trybie natychmiastowym bez prawa
dochodzenia roszczed odszkodowawczych z tytutu niewykonanej czesci umowy oraz
roszczen z tytutu utraconych zyskéw.

Odstgpienie od umowy powinno w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane zgodnie z SIWZ i niniejszg umowag czesci przedmiotu umowy do dnia, w ktorym
powzigt wiadomos¢ o odstgpieniu od umowy. Wykonawca nie bedzie zgtasza¢ roszczen
z tytutu niewykonanej czesci umowy oraz nie bedzie zgtaszat roszczen z tytutu utraconego
zysku.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;
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3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku
rozliczenia robot, Zamawiajgcy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktorg
przekaze do wiadomosci Wykonawcy.

5. Zamawiajagcy ma prawo do natychmiastowego rozwigzania umowy z winy Wykonawcy
w przypadku gdy materiaty budowlane uzywane przez Wykonawce nie odpowiadajg co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonych przepisami
prawa oraz projektem budowlanym.

§13
Postanowienia koncowe

Zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane na warunkach ustalonych w Rozdziale XVI SIWZ.

§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15

Witasciwym dla rozpoznania sporédw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§16

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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