



L.dz. 324 /NPR/2020

Dotyczy: Dostawy pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym (2/NR/2020)

Do Zamawiającego w dniu 4 maja 2020 r. wpłynęły od jednego z Wykonawców zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm.) odpowiada:

**Pytanie 1**

*Dot. Rozdziału VII ust. 4 pkt 9 SIWZ*

Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w zakresie podwykonawców (niebędących podmiotami trzecimi, na zasobach których polega wykonawca). W przypadku przeczącej odpowiedzi poniższa część wniosku dotyczy jedynie dokumentu JEDZ.

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia, zgodnie z którym wraz z ofertą należy złożyć również JEDZ oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy. Składanie dokumentów obrazujących sytuację podwykonawców jest uprawnieniem Zamawiającego, ma on zatem pełną swobodę w zakresie rezygnacji z tego wymogu. Wykonawca podkreśla, że obowiązek ten stanowi istotne utrudnienie o charakterze formalnym i biurokratycznym.

Wskazujemy, iż powyższy wymóg wydaje się nadmierny w postępowaniach na dostawy. Oferenci mogą korzystać z wielu poddostawców w tym np. poddostawcy części i zespołów do wyposażenia pojazdów. Wymóg złożenia dokumentu JEDZ oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dotyczy każdego podwykonawcy, co implikuje konieczność przedłożenia znacznie większej ilości dokumentów, podlegających późniejszej weryfikacji, co może tylko utrudnić i

opóźnić procedurę nie dając wymiernych efektów. Ponadto w sytuacji powierzenia części zamówienia podwykonawcy, będącemu podmiotem zagranicznym, oraz w związku z wymogiem złożenia oferty wraz z załącznikami (w tym oświadczenia JEDZ podwykonawcy) w języku polskim wymóg ten jest bardzo uciążliwy dla wykonawców.

Uzyskanie ww. dokumentów od podwykonawcy zagranicznego stanowi dla Wykonawcy znaczące utrudnienie. Ponadto ze względu na fakt, iż wszelkie zobowiązania wynikające z umowy dostawy (w tym przeprowadzenie szkoleń, udzielenie autoryzacji, zobowiązania gwarancyjne oraz z tytułu rękojmi) spoczywają na Wykonawcy, uzyskanie przez Zamawiającego dokumentów dotyczących podwykonawców nie stanowi dla Zamawiającego żadnego dodatkowego zabezpieczenia ani gwarancji, nie wnosi również żadnych istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. W związku z powyższym wnioskujemy o rezygnację z żądania składania JEDZ oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców oraz o stosowną modyfikację zapisów SIWZ.

**Odp.** Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy i odstępuje od żądania złożenia JEDZ od podwykonawców oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy.

Mając na względzie, powyższe Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja uwzględniająca powyższą zmianę będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 7 maja 2020 r.

## Pytanie 2

*Dot. § 5 ust. 3 projektu umowy*

Wykonawca wnosi o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia:

*„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w okresie gwarancji najpóźniej w 5 dni roboczych od jej zgłoszenia, chyba że ich usunięcie w tym terminie jest niemożliwe z przyczyn nieobciążających Wykonawcę”*

Wykonawca wnosi o zmianę powyższego postanowienia poprzez doprecyzowanie, że w przypadku, gdy nie będzie ponosił winy w zakresie braku możliwości usunięcia awarii w terminie 5 dni (spowodowane to będzie np. okolicznościami zewnętrznymi) nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy.



**Odp.** Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 3 umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

*„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w okresie gwarancji najpóźniej w 5 dni roboczych od jej zgłoszenia, chyba że jej usunięcie w tym terminie jest niemożliwe ze względu na okoliczności, za które Wykonawcę odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o ich przyczynach i przewidywanym czasie trwania.*

### Pytanie 3

*Dot. § 5 ust. 17 projektu umowy*

*Wykonawca wnosi o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia:*

*„Wykonawca zapewni dostawę części umożliwiających samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych zakupionych autobusów w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zgłoszeniu, chyba że ich dostarczenie w tym terminie jest niemożliwe z przyczyn nieobciążających Wykonawcę”*

Wykonawca wnosi o zmianę powyższego postanowienia poprzez doprecyzowanie, że w przypadku, gdy nie będzie ponosił winy w zakresie braku możliwości dostawy części w terminie 3 dni (spowodowane to będzie np. okolicznościami zewnętrznymi) nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy.

Alternatywnie (tj. w przypadku niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na powyższą zmianę) Wykonawca wnosi o usunięcie § 5 ust. 18 projektu umowy.

**Odp.** Zamawiający zmienia zapisy § 5 ust. 17 projektu umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

*„Wykonawca zapewni dostawę części umożliwiających samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych zakupionych autobusów w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zgłoszeniu, chyba że ich dostarczenie w tym terminie jest niemożliwe ze względu na okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o ich przyczynach i przewidywanym czasie trwania. Brak takiej informacji będzie skutkowało możliwością skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w § 5 ust. 18.*

### Pytanie 4

*Dot. Rozdziału IV, pkt 1 SIWZ - Termin wykonania zamówienia*

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku  
ul. Bitwy Warszawskiej 1  
76-200 Słupsk

Słupsk, dn. 06 maja 2020

*Wykonawca wnosi o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia:*

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 180 dni od daty podpisania umowy dostawy autobusów, jednak nie wcześniej niż 15.02.2021 r.

Dostawa autobusów początkiem 2021 roku ma korzystny wpływ na wiek posiadanego taboru i poprawę wskaźnika średniego wieku taboru w przedsiębiorstwie.

**Odp.** Zamawiający, w związku z pytaniem jednego z Wykonawców z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia i wydłużył ten termin do 220 dni. Powyższa informacja została wysłana do Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił zapisy §5 ust. 18 Umowy i nadał mu następujące brzmienie.

*„W przypadku uchybienia terminowi zapewnienia części, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonych części, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.*

  
**PROKURENT**  
Wiesław Idźkowski