Zatacznik Nr 6

Umowa zawarta W dniu ......ceeveeeveereneesenneseeseenenes w Stupsku, pomiedzy:

Miejskim Zaktadem Komunikacji Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, z siedziba
w Stupsku, ul. Bitwy Warszawskiej 1; 76-200 Stupsk, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000002203; REGON:
771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitat zaktadowy: 17 173 000,00 zt, reprezentowanym przez:

Anne Szurek - Prezes Zarzadu

zwanym dalej "Zamawiajacym",

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa szesciu sztuk fabrycznie
nowych autobusow miejskich typu MAXI o napedzie elektrycznym wraz z infrastruktura do
tadowania”, prowadzonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.).

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

1)

2)

dostawa szesciu fabrycznie nowych autobusow miejskich typu MAXI z napedem
elektrycznym;

zaprojektowanie, dostawa, montaz i catos¢ prac budowlanych tacznie z uruchomieniem
zespotu trzech tadowarek dwustanowiskowych w zajezdni autobusowej przy
ul. Transportowej 36 w Kobylnicy wraz z infrastruktura zasilania energetycznego dla
systemu tadowania;

zaprojektowanie, dostawa, montaz i catos¢ prac budowlanych tacznie z uruchomieniem
jednej dwustanowiskowej tadowarki szybkiego tadowania z dwoma pantografami
w rejonie petli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 w Stupsku wraz
z infrastrukturg zasilania energetycznego dla systemu tadowania;



4) zapewnienie dostepu do systemu zdalnego monitorowania stacji tadowania autobusow
elektrycznych;

5) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego rejestrujacego prace pantograféw oraz catosc¢
urzadzen szybkiego tadowania w rejonie petli autobusowej;

6) udzielenie gwarancji na zakupione autobusy oraz infrastrukture;
7) zapewnienie obstugi pogwarancyjnej na dostarczone autobusy i urzadzenia;

8) udzielenie Zamawiajacemu ograniczonej autoryzacji w zakresie co najmniej: obstugi
silnika i uktadu bateryjnego oraz obstugi i napraw gwarancyjnych uktadéw zawieszenia,
jezdnego, pneumatycznego, hamulcowego, kierowniczego, chtodzenia i innych nie
zwiazanych bezposrednio z magazynem energii elektrycznej w zakupionych pojazdach;

9) wyposazenie warsztatu Zamawiajacego bez dodatkowych optat w komplet urzadzen
diagnostycznych niezbednych do serwisowania dostarczonych autobusow oraz narzedzia
specjalistyczne do napraw i obstug wymienione w zat. nr 1 do SWZ.

10) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu 6 sztuk fabrycznie nowych autobusow miejskich typu MAXI
Z napedem elektrycznym:

..............................

Marka, Typ, Model Autobusu

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu:

1) 3 dwustanowiskowe tadowarki typu plug-in z infrastruktura zasilania energetycznego:

Marka Typ Model

2) 1 tadowarke dwustanowiskowa z kolumng typu ,T” z infrastrukturg zasilania
energetycznego:

Marka Typ Model

4. Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ autobusy elektryczne spetniajace wszystkie
wymagania okreslone w zataczniku nr 1 do SWZ pn. ,Szczegotowe wymagania formalne,
techniczne, wyposazenie, warunki gwarancji i serwisu dla autobusow elektrycznych”, ktory
stanowi integralng czes¢ umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ i wykonad wszystkie prace budowlane zwigzane
z montazem tadowarek zgodnie ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 2
do SWZ pn. ,Szczegbétowe wymagania formalne i techniczne dotyczace stacji tadowania
autobusow elektrycznych (miasto, zajezdnia)”, ktory stanowi integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Szczegb6lne wymagania dotyczace budowy stacji tadowania autobusow elektrycznych

1. Wykonawca zrealizuje powyzsze zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje prace projektowe i budowlane oraz
dostawy urzadzen i materiatow zwigzane z:



1) budowa i uruchomieniem trzech dwustanowiskowych stacji tadowania typu plug-in,
z infrastrukturg zasilania energetycznego, na terenie zajezdni autobusowej
w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36;

2) budowa i uruchomieniem jednej dwustanowiskowej pantografowej tadowarki szybkiego
tadowania o mocy 400 kW, na terenie petli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1
w Stupsku z infrastruktura zasilania energetycznego.

. Wykonawca w projekcie uwzgledni: ztacze kablowo-pomiarowe SN z uktadem posrednim,
doprowadzenie WLZ, abonencka stacje transformatorowa (SN/NN), rozdzielnice NN oraz
pozostate elementy infrastruktury do zasilania tadowarek zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajacego warunkami przytaczenia ustalonymi przez ENERGA Operator SA oraz
w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), stanowiacy zatacznik do Umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest:

1) uzgodnic¢ projekty, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 z Zamawiajacym oraz ENERGA
Operator SA, a nastepnie uzyska¢ niezbedne pozwolenie lub braku sprzeciwu na
zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych;

2) zrealizowac prace budowlane niezbedne do wtasciwego montazu urzadzen tadowania,
o ktorych mowa w ust. 1, a w szczegoélnosci: odpowiednie podstawy (fundamenty) pod
tadowarki stacjonarne, rurowe zabezpieczenia tadowarek przed przypadkowym
uderzeniem pojazdu. W ramach powyzszego Wykonawca wykona tacza teleinformatyczne
niezbedne do tacznosci z systemem monitorowania;

3) zrealizowac prace budowlane niezbedne do wtasciwego montazu urzadzen tadowania,
o ktorych mowa w ust. 2, a w szczegolnosci: odpowiedni fundament do montazu do
kolumny tadowarki, wysepke rozdzielajaca dwa postojowe stanowiska dla tadowanych
autobusow, przebudowe nawierzchni na stanowiskach postojowych w stopniu
umozliwiajacym sprawne pozycjonowanie pojazdu pod pantografem, zabezpieczenie
rurowe masztu tadowarki przed przypadkowym uderzeniem pojazdu i inne prace
wynikajace z przygotowanej dokumentacji. W ramach powyzszego Wykonawca wykona;
tacza teleinformatyczne niezbedne do potaczenia z systemem monitorowania, system
monitoringu wizyjnego rejestrujacy prace pantograféw oraz catos¢ urzadzen tadowania
(min. 3 kamery potaczone poprzez siec¢ internetowa z rejestratorem Zamawiajacego).

. Wykonawca uwzgledni fakt, ze w czasie trwania robot na terenie obiektow odbywac sie
bedzie ruch autobusow.

. Wykonawca zobowiagzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w wysokosci okreslonej w SWZ przez caty okres trwania umowy. W przypadku gdy okres
realizacji umowy przekracza okres ubezpieczenia, Wykonawca winien dostarczyc
Zamawiajacemu kopie zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe zabezpieczenie i realizacje robot
budowlanych. W przypadku, gdy w zwiazku z realizacja tych robét albo nieprawidtowym
zabezpieczeniem terenu budowy zostanie wyrzadzona jakakolwiek szkoda, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawienia tej szkody.

. Przekazanie placow budowy odbedzie sie w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej
umowy. Z czynnosci przekazania zostanie sporzadzony pisemny protokét.

. Wykonawca na etapie realizacji robot budowlanych zapewni kierownika budowy
posiadajacego aktualne uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu robot bedacego



Cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiadajacego niezbedne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Podstawowe prawa i obowiazki kierownika budowy okresla
art. 21a, 22, 23 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

9. W przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca niezwtocznie
zgtasza Zamawiajacemu zaistniata zmiane podajac: imie i nazwisko osoby, specjalnosc,
nr posiadanych uprawnien budowlanych.

10. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zakres obowiazkow
i uprawnien inspektora okresla art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane

11. Wykonawca zapewnia kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robét oraz usuniecia wad.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych robot
przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajacych koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym m.in.: wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
(gazociag, linie energetyczne, telefoniczne) oraz inne.

13. Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robét,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na placu budowy
i mienia oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat i odszkodowan za wyrzadzone
szkody w zwiazku z realizacja budowy.

15. Wykonawca zobowiazuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb
trzecich.

16. W czasie realizacji robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do unieszkodliwiania
odpadow powstajacych w wyniku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy w sposob
zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2020 r. poz.
797 t.j. ze zm.).

17. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w celu realizacji zadan
nadzoru.

18. Wykonawca zobowiazany jest do informowania:

1) pisemnie Zamawiajacego - za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego -
o potrzebie wykonania prac uzupetniajacych sporzadzajac protokot koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz ich wartosc;

2) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji,
jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspotpracy
z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

19. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy
i przekazania Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 3 Termin realizacji i warunki odbioru
I Autobusy elektryczne

1. Odbidr autobusow odbedzie sie w dwodch etapach:



1) pierwsze dwa autobusy Zamawiajacy odbierze w terminie 450 dni od daty
podpisania umowy;

2) pozostate 4 autobusy Zamawiajacy odbierze w terminie do 5 dni po pierwszej
dostawie.

Odbiory odbywac sie beda w dni robocze, na podstawie pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy, doreczonego Zamawiajacemu, na co najmniej 3 dni robocze przed
proponowanym terminem odbioru, nie poézniej niz w terminie wskazanym w ust. 1.

Odbioru dokonaja upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, ktorzy
z czynnosci odbioru (przekazania) sporzadza pisemny protokot przekazania.

Ostateczny odbior autobusow nastapi na terenie bazy transportowej Zamawiajacego,
potozonej przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica.

Wstepny odbior autobuséw obejmujacy sprawdzenie zgodnosci wykonania z opisem
przedmiotu zamowienia, zawartym w zataczniku nr 1 do SWZ nastapi w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Wykonawce, jednak nie poézniej niz 14 dni przed
ostatecznym odbiorem. Wykonawca zawiadamia o terminie wstepnego odbioru, na co
najmniej 3 (trzy) dni robocze przed proponowanym terminem odbioru.

W trakcie odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie niezbedne
dokumenty dot. autobusow elektrycznych, w tym dokumenty umozliwiajace
zarejestrowanie autobusow.

Stacje tadowania autobusow elektrycznych

Odbior dwustanowiskowych tadowarek zajezdniowych typu plug-in z infrastrukturg
zasilania energetycznego oraz tadowarki dwustanowiskowej z kolumna typu ,,T”
z infrastrukturg zasilania energetycznego nastapi wraz z dostawa pierwszej partii
autobusow elektrycznych.

Odbior tadowarek odbedzie sie w dzien roboczy, na podstawie pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy, doreczonego Zamawiajacemu, na co najmniej 3 dni robocze
przed proponowanym terminem odbioru, nie po6zniej niz w terminie wskazanym
w ust. 1.

Odbioru dokonaja upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, ktorzy
z czynnosci odbioru (przekazania) sporzadza pisemny protokot przekazania.

Odbior dwustanowiskowych tadowarek zajezdniowych typu plug-in z infrastrukturg
zasilania energetycznego nastapi na terenie bazy transportowej Zamawiajacego,
potozonej przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica.

Odbior tadowarki pantografowej dwustanowiskowej z kolumna typu ,,T” z infrastruktura
zasilania energetycznego nastapi na terenie petli autobusowej przy ul. Bitwy
warszawskiej 1, 76-200 Stupsk.

Wykonawca dziatajac w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1124, z pozn. zm.), uzyska decyzje zezwalajaca na eksploatacje infrastruktury
tadowania drogowego transportu publicznego we wtasciwej dla Zamawiajacego
jednostce Urzedu Dozoru Technicznego (UDT). Uzyskanie tej decyzji stanowi warunek
odbioru urzadzen przez Zamawiajacego.

Odbior tadowarek odbedzie sie po pozytywnym odbiorze tadowarek przez UDT.



8.

10.

Po uzyskaniu dopuszczenia do eksploatacji, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty zataczone do badania, o ktorym mowa w § 17 pkt
1 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 26 stycznia 2019 r. w sprawie wymagan
technicznych dla stacji tadowania i punktow tadowania stanowiacych element
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. 2019 poz. 1316
z pézn. zm.), tj.:

1) opis techniczny urzadzenia;

2) deklaracje zgodnosci, o ktérej mowa w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);

3) instrukcje eksploatacji w jezyku polskim;

4) poswiadczenie prawidtowosci montazu, ktérego wzor stanowi zatacznik
do rozporzadzenia;

5) protokoty pomiaréw elektrycznych, o ktérych mowa w § 13 ust. 3, zatwierdzone
przez osobe spetniajacg wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o ktorej
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne, wraz z kopig swiadectwa kwalifikacyjnego tej osoby
poswiadczong przez nig za zgodnos¢ z oryginatem;

6) rysunek wraz z opisem:

a) miejsca usytuowania urzadzenia, w szczegolnosci wzgledem obszaréw ruchu
drogowego, ruchu pieszego, stanowisk postojowych do tadowania pojazdow,
stref zagrozenia wybuchem,

b) zastosowanych zabezpieczen urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
w rozumieniu § 8 i sposobu odprowadzania wod opadowych, jezeli warunki
urzadzenia tego wymagaja;

7) schemat zasilania urzadzenia, w szczegodlnosci ze wskazaniem wyposazenia punktu
tadowania umozlwiajacego potaczenie pojazdu z punktem tadowania i pobor energii
elektrycznej przez ten pojazd (osprzet zasilajacy), wielkosci i rodzaju
zabezpieczen, rodzaju i typu przewodow zasilajacych;

8) kopie protokotu odbioru technicznego instalacji elektrycznej;

9) opinie o spetnieniu wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej wystawiong przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

10) dokumentacje powykonawcza, w tym: inwentaryzacje geodezyjna, dokumentacje
techniczno-eksploatacyjna, katalogi czesci zamiennych i instrukcje eksploatacyjne
i instrukcje obstugi;

11) inne niezbedne dokumenty w przypadku zmiany obowiazujacych przepisow
dotyczacych infrastruktury tadowania do eksploatacji.

Wstepny odbior tadowarek obejmujacy sprawdzenie zgodnosci wykonania z opisem
przedmiotu zamowienia, zawartym w zataczniku nr 2 do SWZ nastapi w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Wykonawce, jednak nie podzniej niz 21 dni przed
ostatecznym odbiorem. Wykonawca zawiadamia o terminie wstepnego odbioru, na co
najmniej 3 (trzy) dni robocze przed proponowanym terminem odbioru.

Odbidr koncowy tadowarek zostanie poprzedzony ich odbiorem przez UDT, pierwszym
uruchomieniem oraz sprawdzeniem poprawnosci dziatania.



11. Zamawiajacy wymaga monitorowania stacji tadowania autobuséw elektrycznych przez
Wykonawce w okresie gwarancji oraz trwania umowy na ustugi serwisowe.

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie

rreererereeteaeaeseneaes e Z NELLO  (SLOWNIE! ettt ),

w tym:

1) za realizacje dostawy autobusow elektryCznych ........ceveeereeeeeeeecennnne ceeeees Zt
NETLO (SEOWNIE! ettt ettt ste st e see e st e st se e esassesse st s sebasbe et asassassasesansessasanes );

2) za realizacje dostawy i catosci prac budowlanych zwiazanych z montazem trzech

dwustanowiskowych tadowarek zajezdniowych typu plug-in
Z infrastrukturg zasilania energetyCznego .....ccnccerenreneneneneesessessssessessssessessesens .zt
NETLO (SEOWNIE! eeeteetetcerccteesteesestesesessesesse st esessestesessesessessesessessessssentessssersesessessasessensesansenes );

3) za realizacje dostawy i catosci prac budowlanych zwiazanych z montazem tadowarki
dwustanowiskowej z kolumna typu ,,T” z infrastruktura zasilania energetycznego
.................................. zt netto
(SEOWNIE reeereeeertesteteeseeee et et eseesessestesesseseesestesaesessesessassessssessesanseseassssensesassensansnnans ).

2. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z obowiazujacymi
przepisami.

3. W kwocie wskazanej w ust. 1 pkt 1 , zawarte sa wszystkie koszty, jakie zobowiazany
jest ponies¢ Wykonawca w zwiazku z realizacja dostawy autobuséw elektrycznych,
w tym: cena autobusow, koszty transportu pojazdow do bazy Zamawiajacego, koszty
gwarancji, koszty licencji, koszty udzielenia Zamawiajacemu ograniczonej autoryzacji,
0 KtOrej mowa w....ceeeeeeeeennee , Wyposazenia warsztatu Zamawiajacego w narzedzia i
urzadzenia o ktérych mowa w § 7 ust. 1 , szkolen pracownikow, przygotowania i
przekazania dokumentacji.

4. W kwotach wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 zawarte sa wszystkie koszty, jakie
zobowiazany jest ponies¢ Wykonawca w zwiazku z realizacja dostawy infrastruktury do
tadowania, w tym: cena tadowarek, koszty transportu tadowarek do bazy
Zamawiajacego, koszty wykonania czynnosci niezbednych do zamontowania
i uruchomienia tadowarek, jak: koszty uzyskania niezbednych pozwolen, koszty prob
i sprawdzen, wykonania sieci energetycznej przytaczeniowej, wykonania abonenckiej
kontenerowej stacji transformatorowej, wykonanie robot budowlanych, a takze koszty
gwarancji, licencji systemu zdalnego monitorowania stacji tadowania, koszty
zamontowania i uruchomienia tadowarek, koszty szkolen pracownikow Zamawiajacego
oraz przygotowania i przekazania dokumentacji.

§ 5 Warunki ptatnosci
I Autobusy elektryczne
1. Wykonawca wystawi Zamawiajacemu odrebne faktury VAT za kazdy autobus.

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturach wystawionych po protokolarnym odbiorze kazdego autobusu, w terminie 30
dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.



Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy
odméwi jej przyjecia.

Stacje tadowania autobuséw elektrycznych

Wykonawca wystawi Zamawiajacemu odrebne faktury VAT za dostawe i prace
budowlane zwiazane z montazem zajezdniowych tadowarek dwustanowiskowych typu
plug-in z infrastruktura zasilania energetycznego, za dostawe i prace budowlane
zwiazane z montazem tadowarki dwustanowiskowej z kolumna typu ,,T” z infrastruktura
zasilania energetycznego.

Wykonawca w fakturze za zajezdniowe tadowarki dwustanowiskowe typu plug-in
z infrastrukturg zasilania energetycznego wyszczegolni jako oddzielne pozycje
conajmniej:

a) kazda tadowarke zajezdniowa,

O

) sie¢ elektroenergetyczng przytaczeniowa,

c) ztacze kablowo-pomiarowe z uktadem posrednim,

o

) abonencka kontenerowa stacje transformatorowa o mocy 630 kVA,
e) roboty budowlane niezbedne do wykonania powyzszego zadania.

Wykonawca w fakturze za tadowarke dwustanowiskowa z kolumng typu ,T”
z infrastruktura zasilania energetycznego wyszczegolni jako oddzielne pozycije:

a) tadowarke dwustanowiskowa z kolumna typu ,,T”,

(=2

przytacze energetyczne,

(g

o

)

)

) ztacze kablowo-pomiarowe z uktadem posrednim,

) abonencka kontenerowa stacje transformatorowa o mocy 630 kVA,
)

e) roboty budowlane niezbedne do wykonania powyzszego zadania.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przygotowat do kazdej faktury zestawienie
umozliwiajace Zamawiajacemu przyjecia kazdego S$rodka trwatego z osobna do
ewidencji $rodkéw trwatych zgodnie z KST - Klasyfikacja Srodkow Trwatych.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze wystawionej po protokolarnym odbiorze przedmiotowych tadowarek,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy
odméwi jej przyjecia.

§ 6 Gwarancje
Autobusy elektryczne
Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane autobusy:

1) na catos¢ autobusu - .......... . bez limitu kilometrow;



2) na zespot baterii trakcyjnych - ... (utrzymanie pojemnosci energetycznej
min. 80% poczatkowej , w przypadku spadku tego parametru wymiana w okresie
gwarancji na nowe baterie);

3) na wystepowanie korozji poszy¢ zewnetrznych oraz szkieletu nadwozia - 10 lat,
w przypadku koniecznosci wykonania okresowych prac konserwacyjnych Wykonawca
zobowiazany jest do ich realizacji na wtasny koszt;

4) na powtoki lakiernicze - 5 lat;

5) na trwatos$¢ konstrukcji i poszycie, tj. pekanie szkieletu, ram, blach poszycia - 12
lat;

6) na mozliwos¢ zakupu wszystkich czesci zamiennych - 15 lat;

7) na system klimatyzacji w tym pompy ciepta - 5 lat;

8) na systemy detekcji i ttumienia ognia - 5 lat;

9) na czesci zamienne do napraw gwarancyjnych - do uptywu okresu gwarancji nie

krocej niz 12 miesiecy

Wymagane, okresowe przeglady magazynu energii w catym okresie gwarancyjnym
przeprowadza Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko.

Wykonawca na wtasny koszt zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym do realizacji
okresowych obstug i przegladow systemu detekcji i ttumienia ognia, w tym dostarczenia
na wtasny koszt materiatéw podlegajacych wymianie.

Wykonawca na wtasny koszt zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym do realizacji
okresowych obstug i przegladu systemu klimatyzacji opartego na pompie ciepta, w tym
dostarczenia na wtasny koszt materiatow podlegajacych wymianie.

Z gwarancji wytaczone sa:
a) ogumienie w zakresie normalnego zuzycia,

b) bezpieczniki, zarowki, filtry, klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe
w zakresie normalnego zuzycia.

Jezeli w okresie gwarancji konieczne bedzie dostarczenie autobusu do wskazanego
przez Wykonawce serwisu zewnetrznego - serwisu Wykonawcy, wszelkie zwigzane z tym
koszty ponosi Wykonawca. Gwarancja ulega przedtuzeniu o liczbe dni pozostawania
autobusu w serwisie Wykonawcy.

Jezeli w trakcie trwania gwarancji w autobusie wystapi usterka niemozliwa do usuniecia
w warsztacie Zamawiajacego, Wykonawca w ciagu 24h od zgtoszenia udzieli wsparcia
w zakresie zdiagnozowanych przyczyn, a takze przekaze szczegotowa procedure
naprawy, a jesli to konieczne w terminie trzech dni od zgtoszenia wysle do warsztatu
Zamawiajacego pracownikow swojego serwisu naprawczego.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym moze zadecydowa¢ o naprawie
gwarancyjnej zgtoszonej usterki we wtasnym serwisie. Koszty dostarczenia pojazdu do
naprawy w serwisie wskazanym przez Wykonawce w okresie gwarancji ponosi
Wykonawca.

W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego
dostarczenia do warsztatu Zamawiajacego czesci zamiennych do napraw
gwarancyjnych, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze po dniu zgtoszenia.



10.

1.

W przypadkach szczegélnych termin ten za zgoda Zamawiajacego moze byc¢ wydtuzony
do 5 dni roboczych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego mozliwosci obnizenia sie pojemnosci
magazynu energii w eksploatowanym autobusie ponizej 80% wartosci poczatkowej
w okresie trwania gwarancji, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przeprowadzenia
odpowiedniego badania majacego na celu ustalenie faktycznej pojemnosci magazynu
energii. Badanie ma byc¢ przeprowadzone w warunkach testu E-SORT 2 przez
upowazniong do takich badan jednostke. Koszty pierwszego badania dla danego
autobusu ponosi Wykonawca, koszty kolejnego badania dla danego autobusu,
Wykonawca ponosi tylko w przypadku, gdy wynik wskaze na utrate pojemnosci wyzsza
niz wskazana powyzej.

Jezeli podczas badania przeprowadzonego zgodnie z ust. 10, pojemnos¢ energetyczna
bedzie na poziomie nizszym niz wymagana warunkami gwarancji, Wykonawca
zobowiazany bedzie do naprawy lub wymiany magazynu energii zgodnie z warunkami
gwarancji w autobusach, w ktoérych stwierdzono, ze pojemnos¢ energetyczna jest na
poziomie nizszym niz wymagana warunkami gwarancji,

Stacje tadowania autobusow elektrycznych

Okres gwarancji dla pantografowej stacji tadowania oraz tadowarek zajezdniowych
plug-in na:

1) catos¢ urzadzen i infrastrukture zasilania - ......c.c........ poczawszy od pierwszego dnia
po terminie, w ktorym dokonano odbioru urzadzenia;

2) obudowy w zakresie perforacji spowodowanej przez korozje - 10 lat poczawszy
od pierwszego dnia po terminie, w ktorym dokonano odbioru urzadzenia;

3) powtoki lakiernicze i oznakowanie - 7 lat poczawszy od pierwszego dnia po
terminie, w ktorym dokonano odbioru urzadzenia.

W przypadku awarii tadowarki Wykonawca jest zobowiazany rozpocza¢ naprawe
gwarancyjna w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od zgtoszenia.

Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostep do czesci zamiennych dla
oferowanych tadowarek w okresie 15 lat od dnia uruchomienia.

System zdalnego monitorowania stacji tadowania autobusow elektrycznych

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu dostep do systemu monitorowania i zarzadzania
procesem tadowania na okres 10 lat od uruchomienia. Cena systemu jest wliczona w
cene autobusow elektrycznych oraz tadowarek.

W ramach serwisu gwarancyjnego oprogramowania Wykonawca:

1) bedzie systematycznie aktualizowat oprogramowanie jak i srodowisko w ramach,
ktorego dziata system;

2) bedzie weryfikowat konfiguracje i poprawnosc dziatania oprogramowania;
3) usunie awarie programowe;

4) usunie btedy baz danych (w tym brak spéjnosci i integralnosci danych, itp.)
niepolegajace na btednej obstudze;

5) zapewni w godzinach roboczych telefoniczne konsultacje w sprawie rozwigzywania
problemow niezakwalifikowanych jako awarie;
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6) za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacja itp. Wykonawca nie

pobiera dodatkowych optat.

§ 7 Warunki autoryzacji i licencji (autobusy elektryczne)

1. W ramach obstugi gwarancyjnej Wykonawca zobowiazany jest:

1)

Udzieli¢ Zamawiajacemu ograniczonej autoryzacji w zakresie co najmniej: obstugi
silnika i uktadu bateryjnego oraz obstugi i napraw gwarancyjnych uktadow:
zawieszenia, jezdnego, pneumatycznego, hamulcowego, kierowniczego, chtodzenia
i innych nie zwigzanych bezposrednio z magazynem energii elektrycznej;

zapewni¢ serwis dla podzespotéw autobusu, na ktére Wykonawca autoryzacji
udzieli¢ nie moze;
wyposazy¢ warsztat Zamawiajacego bez dodatkowych optat w komplet urzadzen

diagnostycznych i specjalistyczne narzedzia do napraw i obstug gwarancyjnych oraz
pogwarancyjnych, tj.:

a) przenosne urzadzenie diagnostyczne z oprogramowaniem w jezyku polskim
umozliwiajace diagnostyke autobusow, usuwanie stwierdzonych btedow
iregulacje = podstawowych  parametréw  eksploatacyjnych, a  takze
zamontowanych podzespotow podwozia i nadwozia,

b) rampe mobilng do prowadzenia prac na dachu oferowanych autobuséw zgodnie
z wymogami bhp. Rampa powinna by¢ wykonana z aluminium, wyposazona
w kotka umozliwiajace przemieszczanie z systemem odpowiedniej blokady.
Podest roboczy musi by¢é wyposazony w odpowiednie barierki ochronne
zapobiegajace upadkowi z wysokosci,

c) 2 szt. walizkowych zestawow narzedzi izolowanych VDE do 1000V niezbednych
do serwisowania pojazdu elektrycznego,

d) mate dielektryczna wymagang do prac przy uktadach elektrycznych pod
napieciem,

e) przyrzad do wypinania pinow elektrycznych,

f) mobilng tadowarke warsztatowa o mocy powyzej 15 kW pozwalajaca na
zabezpieczenie odpowiedniego natadowania baterii podczas dtuzszych napraw,

g) odpowiedni miernik napiecia do prac przy uktadzie zasilania autobusu
elektrycznego,

h) katalog czesci zamiennych w wersji elektronicznej.

2. Wykonawca udzieli licencji na oprogramowanie:

1)

2)

na czas nieokreslony dla urzadzen komputerowych stanowiacych wyposazenie
autobusu;

na min. 15 lat dla urzadzen diagnostycznych umozliwiajacych diagnostyke
dostarczonych pojazdow i zamontowanych w nich zespotow.

§ 8 Szkolenia pracownikow

Autobusy elektryczne
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. Wykonawca przeszkoli w bazie Zamawiajacego od 30 do 40 pracownikow w zakresie

eksploatacji autobuséw, w tym ekonomicznej jazdy, w terminie nie pézniejszym niz
7 dni od daty protokolarnego odbioru autobusow.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie pdzniej jednak niz 30 dni po odbiorze
Wykonawca zobowiagzany jest do przeszkolenia 10 pracownikéw w zakresie obstugi i
napraw autobusow. Szkolenia odbeda sie w bazie Zamawiajacego potozonej przy ul.
Transportowej 36, 76-251 Kobylnica. Szkolenia maja umozliwi¢ Zamawiajacemu
samodzielna realizacje serwisu i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Stacje tadowania autobusow elektrycznych

W terminie nie p6zniejszym niz 14 dni po odbiorze tadowarek Wykonawca przeszkoli 30
kierowcow Zamawiajacego w zakresie niezbednym do prawidtowej obstugi stacji
tadowania oraz 6 pracownikow dziatu technicznego w zakresie eksploatacji
i konserwacji oraz 8 pracownikow w zakresie obstugi systemu monitorowania
i zarzadzania stacjami tadowania.

§ 9 Podwykonawstwo
Przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

1) WYKONAWCE W ZAKIESI€ ...cevreceererrereerenrereerensensesessesseesnens

2) PodwykonaweCe W = ZAKIESIE  ..cccevevecerrereneneessnneessssesessssesessssesesessenes - zgodnie
z informacja podana w formularzu ofertowym

W przypadku powierzenia czesci dostaw podwykonawcy/om Wykonawca zobowiazuje
sie do zawarcia umowy z podwykonawca z zachowaniem wymogow okreslonych
w ust. 3 i 4 ponizej.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami,
w szczegolnosci ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce
akceptacji Zamawiajacego tresci umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni od daty przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo nie wnidst pisemnych zastrzezen do projektu tej umowy, uwaza sie,
ze zaakceptowat projekt.

Wykonawca zobowiazany jest na kazde zadanie Zamawiajacego przedtozy¢ mu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo.

W przypadku zmiany podwykonawcy, Wykonawca pisemnie poinformuje o tym fakcie
Zamawiajacego bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca ubiegajac sie o zamowienie powotywat sie na zasoby
podwykonawcy celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
zobowiazany bedzie wykaza¢, ze nowy podwykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu lub wykaze, ze na dzien sktadania ofert Wykonawca spetnit je
samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie,
a w trakcie realizacji umowy bedzie chciat powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcy, bedzie musiat pisemnie poinformowac¢ o tym Zamawiajacego oraz
spetni¢ wymogi ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
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9.

10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcy jak za wtasne oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niepowiadomienia Zamawiajacego
o fakcie zmiany podwykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym podwykonawcow.

§ 10 Kary umowne i naruszenia
Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy nastepujace kary umowne:

1) w wysokosci 20% wartosci brutto niezrealizowanej dostawy - w przypadku
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

2) w wysokosci 5000 zt brutto, za kazdy dzien opoznienia - w przypadku zawinionego
niedotrzymania przez Wykonawce terminu dostawy okreslonego § 3 (I) ust. 1 lub
§ 3 (ll) ust. 1;

3) w wysokosci 500 zt netto za kazdy rozpoczety dodatkowy dzien wytaczenia -
w przypadku, gdy wytaczenie pojazdu z eksploatacji z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w okresie gwarancyjnym bedzie trwato powyzej 14 dni;

4) w wysokosci 500 zt netto za kazdy rozpoczety dodatkowy dzien - w przypadku
opoznienia przez Wykonawce w realizacji obowiagzku okreslonego w § 6 (ll) ust. 2;

5) w wysokosci 3% ceny netto danej czesci za kazdy rozpoczety dzien opo6znienia
- w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminow wskazanych
w 8§ 6 (I) ust. 9.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy lub dochodzenia ich na zasadach ogolnych.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

§ 11 Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartych w umowie moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazong
w formie pisemnej i tylko w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 PZP. Zamawiajacy
zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy
w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiany rzutujace na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien umowy
w zwiazku ze zmiana podatku od towaréw i ustug lub narzuceniem innych obciazen
publiczno-prawnych zwiazanych z asortymentem bedacym przedmiotem umowy;

2) zmiany trybu dostarczania i odbioru przedmiotu umowy;

3) zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedtuzenie
terminow wskazanych w umowie o czas opdznienia, jezeli:
a) opoznienie wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jezeli
takie opoznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy;
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6)

7)

8)

9)

b)  opoznienie wynika z dziatania sit natury, uznanych za: stan zagrozenia
epidemiologicznego, stan epidemii albo stan kleski zywiotowej;

c) opoznienie w dostawie wynikato z przyczyn niezaleznych od wykonawcy
zwiazanych z nieprzewidzianymi awariami, strajkami, itp.;

d) niezaleznych do Wykonawcy przedtuzajacych sie procedur administracyjnych
zwiazanych z wydawaniem pozwolenia na budowe lub innych decyzji
administracyjnych, o ktorych mowa w dokumentacji zamoéwienia

4) zmiany w komplementacji przedmiotu umowy wynikajace z koniecznosci

dostosowania go do wymagan wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawnych;

5) wszelkie zmiany umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy, majace charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o ktérych wiedza na
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nie wptynetaby na krag
podmiotow ubiegajacych sie o zamoéwienie lub na wynik postepowania;

gdy nowy Wykonawca ma zastapic¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie
przyjecia potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
Zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw PZP;

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1

jezeli dotyczy realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw,
ustug lub robot budowlanych, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione nastepujace
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji w ramach zamodwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, z wyjatkiem uzasadnionych przypadkow;

jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy dziatajac z nalezyta starannoscig nie mogt przewidzied, o ile zmiana nie
modyfikuje charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

w przypadku, gdy w wyniku przetargu zostanie wybrana oferta Wykonawcy
posiadajacego status ,,duzego przedsiebiorcy”, Zamawiajacy wprowadzi we wzorze
umowy oswiadczenie o nastepujacej tresci: ,,Wykonawca oswiadcza, ze posiada status
duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych;

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 6, Zamawiajacy nie moze wprowadzac

kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy. Po dokonaniu
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zmiany umowy Zamawiajacy przekazuje ogtoszenie o zmianie umowy Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej.

Przyczyny dokonywania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, protokot
koniecznosci, itp.).

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z postanowieniami Rozdziatu XIX SWZ, Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy stuzace pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygniecia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego pn. Dostawa szesciu fabrycznie nowych autobuséow
miejskich typu MAXI o napedzie elektrycznym z infrastruktura tadowania w wysokosci 5 %
wartosci catkowitej dostawy podanej w ofercie W fOrmie ........oceeeeeeeeeeererereneneresenesenes

MZK zwraca 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj.
od dnia odbioru bez uwag ostatniego elementu sktadajacego sie na przedmiot umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
na catos¢ autobusu kwote wysokosci 30% zabezpieczenia.

Kwote, o ktorej mowa powyzej, Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub w/w gwarancji.

§ 13 Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany i uzupetnienie niniejszej umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygac

beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

. Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia
................... , stanowig integralng czesc niniejszej Umowy.

. Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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