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CZĘŚĆ TYTUŁOWA 

1. INWESTOR	I	ZLECENIODAWCA	

Inwestorem inwestycji jest: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. Bitwy 
Warszawskiej 1 
 

2. KLASYFIKACJA	USŁUG	PROJEKTOWYCH	WG	SŁOWNIKA	CPV	

Kod: 71220000‐6 Usługi projektowania architektonicznego 

Kod: 71320000‐7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kod: 71323100‐9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

 

3. KLASYFIKACJA	USŁUG	BUDOWLANYCH	WG	SŁOWNIKA	CPV	

Kod: 45000000‐7 Roboty budowlane 

Kod: 45232200‐4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  

Kod: 45231400‐9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

Kod: 45232221‐7 Podstacje transformatorowe  

Kod: 45311000‐0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

Kod: 45310000‐3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kod: 45315300‐1 Instalacje zasilania elektrycznego 

Kod: 45316000‐5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

Kod: 45317000‐2 Inne instalacje elektryczne 
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4. PODSTAWA	PRAWNA	OPRACOWANIA	

Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu 

istniejącego.  Zakres  prac  objętych  przedmiotem  zamówienia  winien  być  zgodny  z  przepisami 

prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności: 

 Ustawą z 4.07.1994r z późniejszymi zmianami ‐ Prawo budowlane. 

 Ustawą z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi. 

 Ustawą z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881). 

 Ustawą  z dn. 11  stycznia 2018  r. o elektromobilności  i paliwach alternatywnych  (Dz.U. 2019  r., 
poz. 1124 z póz. zm.). 

 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  3.04.2001  r.  w  sprawie 
wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  dla  budownictwa  (Dz.  U.  nr 
38/2001 poz. 465) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzeniem MSW  i A z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków,  innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138). 

 Rozporządzeniem Ministra Energii z dn. 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków technicznych dla 
stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych (Dz.U. poz. 1316). 

 Normami  i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania  a  zwłaszcza normy  PN‐IEC 
60364 (norma wieloarkuszowa), PN‐EN 62271‐202, SEP‐E‐002, SEP‐E‐004, katalogi i przepisy. 

 Wizją lokalna. 

 Planem zagospodarowania terenu. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

	

1. PRZEDMIOT	I	ZAKRES	OPRACOWANIA		

Program funkcjonalno‐użytkowy dotyczy zaprojektowania  oraz budowy: 

1. Trzech  dwustanowiskowych  stacji  wolnego  ładowania  autobusów  o  napędzie  elektrycznym 

z kompletną  infrastrukturą  zasilania  energetycznego.  Lokalizacja  teren  bazy  transportowej MZK 

Słupsk w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, 

jako działka nr 141/32 w obrębie  ewidencyjnym 0001 – Kobylnica,  

2. Stacji dwustanowiskowej  szybkiego  ładowania  autobusów o napędzie  elektrycznym  z  kompletną 

infrastrukturą  zasilania  energetycznego.  Lokalizacja–  rejon  pętli  autobusowej  przy  ul.  Bitwy 

Warszawskiej 1, na działkach 229/5  i 229/8 w obrębie 00010 Miasta Słupsk. 

 

Wymienione zadanie inwestycyjne ma być realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W swoim 

zakresie  obejmuje  projekt  budowlano‐wykonawczy,  kosztorys  inwestorski  wraz  z  uzyskaniem 

uzgodnienia  z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami  i decyzjami administracyjnymi 

wraz z wykonaniem pełnego zakresu zaprojektowanych robót na podstawie sporządzonego projektu.   

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  wraz 

z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz kompletną dokumentacją dla potrzeb eksploatacji. 

Podstawowym celem prac projektowych  i wykonawstwa robót  jest budowa 3 podwójnych stanowisk  

wolnego ładowania autobusów o napędzie elektrycznym na terenie zajezdni autobusowej w Kobylnicy 

przy ul. Transportowej 36 oraz dwustanowiskowej stacji szybkiego  ładowania z dwoma pantografami 

odwróconymi,   w  rejonie  pętli  autobusowej w  Słupsku  przy  ul.  Bitwy Warszawskiej  1.    Stanowiska 

ładowania przeznaczone będą do obsługi sześciu autobusów elektrycznych.  

Zadanie będzie obejmować:  

a) opracowanie  projektu  budowlano‐wykonawczego  wraz  z  wszelkimi  uzgodnieniami  dla 

wykonania  trzech  podwójnych  stanowisk  ładowania  autobusów  o  napędzie  elektrycznym 

w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36 – na terenie zajezdni autobusowej dla pełnego zakresu 

zgodnie  z  programem  funkcjonalno‐użytkowym  i  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  lub 

uzyskanie braku sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności 

od wymogów Prawa Budowlanego), 

b) wykonanie  sześciu  stanowisk  postojowych  wolnego  ładowania  autobusów  o  napędzie 

elektrycznym  obejmujących  wykonanie  wysepek  do  posadowienia  dwustanowiskowych 

ładowarek wolnego  ładowania, budowę złącza kablowo‐pomiarowego z układem pośrednim, 

doprowadzeniem  WLZ,  budowę  abonenckiej  stacji  transformatorowej  i  urządzeń 

elektroenergetycznych  zgodnie  z  warunkami  Energa  Operator,  zgodnie  z  programem 

funkcjonalno‐użytkowym i projektem budowlano‐wykonawczym zrealizowanym w ramach pkt 

a) jak  powyżej, 
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c) opracowanie  projektu  budowlano‐wykonawczego  wraz  z  wszelkimi  uzgodnieniami  dla 

wykonania dwustanowiskowej stacji szybkiego ładowania autobusów o napędzie elektrycznym 

w  Słupsku  przy  ul.  Bitwy Warszawskiej  1    –  rejon  pętli  autobusowej  dla  pełnego  zakresu 

zgodnie  z  programem  funkcjonalno‐użytkowym  i  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  lub 

uzyskanie braku sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności 

od wymogów Prawa Budowlanego), 

d) wykonanie dwustanowiskowej stacji szybkiego ładowania autobusów o napędzie elektrycznym 

w Słupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 – rejon pętli autobusowej obejmującego wykonanie 

wysepki  z  odpowiednim  fundamentem  pod  posadowienie  dwuramiennej  ładowarki 

pantografowej,  przebudowę  stanowiska  postojowego,  wykonanie  złącza  kablowo‐

pomiarowego  z  układem  pośrednim,  doprowadzeniem  WLZ,  budowę  abonenckiej  stacji 

transformatorowej  i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z warunkami Energa Operator, 

zgodnie  z  programem  funkcjonalno‐użytkowym,  projektem  budowlano‐wykonawczym 

realizowanym w ramach pkt. c) jak powyżej, 

e) uzyskanie wszelkich  zgód  i  decyzji  pozwalających  na  przystąpienie  przez  Zamawiającego  do 

użytkowania w/w stacji ładowania. 

Przedmiot  zamówienia  należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 

warunkami  wydanych  decyzji  i  uzgodnień,  warunkami  określającymi  przyłączenie  do  sieci 

elektroenergetycznej Energa‐Operator SA oraz niniejszym PFU.  

2. CHARAKTERYSTYCZNE	 PARAMETRY	 OKREŚLAJĄCE	 WIELKOŚĆ	 OBIEKTU	

I	USYTUOWANIE	OBIEKTU	

2.1.  Stanowiska  postojowe  z  trzema  wysepkami  przeznaczonymi  do  zamontowania  urządzeń  dla 

wolnego  ładowania,  dla  6  autobusów  o  napędzie  elektrycznym,  zlokalizowane  na  nieruchomości 

oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  141/32  w  obrębie  0001‐Kobylnica,  przy  ul. 

Transportowej  36  w  Kobylnicy.  Nawierzchnia  wysepek  betonowa  oddzielona  od  nawierzchni 

asfaltowej  i wyniesiona nad poziom palcu postojowego na wysokość  co najmniej 15  cm. W  ramach 

zadania wybudowana  zostanie  sieć elektroenergetyczna przyłączeniowa,  złącze  kablowo‐pomiarowe 

z układem  pośrednim,  abonencka  kontenerowa  stacja  transformatorowa  o  mocy  630  kVA, 

doprowadzona  zostanie  instalacja  zasilająca  stanowiska  trzech  ładowarek  dwustanowiskowych 

o łącznej mocy 360 kW. 

2.2    Stanowiska  ładowania  szybkiego    (typu  miejskiego)  z  przyłączem  energetycznym,  złączem 

kablowo‐pomiarowym  z  układem  pośrednim,    abonencką  kontenerową  stacją  transformatorową 

o mocy 630kVA planuje się zlokalizować na działkach 229/5 i 229/8 w obrębie 0010 Miasta Słupsk przy 

ul.  Bitwy Warszawskiej  1  w  Słupsku.  Do miejsca  usytuowania  ładowarki  pantografowej  szybkiego 

ładowania  należy  doprowadzić  instalację  zasilającą,  konstrukcję  nawierzchni  zaplanować  zgodnie 

z wymaganiami ZIM. Urządzenie wolnostojące,  kolumnowe w postaci  kolumny  z dwoma  ramionami 

na, których  zamontowane będą pantografy winno być  zaprojektowane w  lokalizacji nie  zagrażającej 

bezpieczeństwu innych użytkowników pętli autobusowej. Moc zainstalowana 400 kW .  
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3. AKTUALNE	UWARUNKOWANIA	WYKONANIA	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	

Na  podstawie  informacji  podanych  w  powyższych  punktach  o  aktualnym  stanie  oraz  aktualnie 

obowiązujących projektach oraz warunkach technicznych, wynikają następujące uwarunkowania: 

1  –  program  użytkowy  określony  przez  Zamawiającego musi  zmieścić  się  na  będącej  do  dyspozycji 

powierzchni  zabudowy przy  założeniu wykonania wcześniejszych prac wynikających  z uzgodnionych 

projektów,  

2 – zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla budynku 

i instalacji nowo wykonywanych, 

3  –  należy wykonać  roboty  uzupełniające  i  naprawcze  uwzględniające  stan  działki  a  niezbędne  dla 

zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych, 

4 ‐ transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani 

zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu zajezdni, 

5 ‐ teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób 

wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego, 

6 ‐ wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny 

być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia, 

7  ‐  nawierzchnie  terenu  poza  obszarem  opracowania,  w  razie  zniszczenia,  po  zakończeniu  prac 

powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

Teren  przewidziany  pod  budowę  stanowisk  za  jezdniowego  wolnego  ładowania  jest  własnością 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku. 

Teren przewidziany pod budowę infrastruktury systemu szybkiego ładowania ‐ działka 229/5 ‐ jest 

własnością Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku , ‐ działka 229/8 – jest 

we władaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.   

4. OGÓLNE	WŁAŚCIWOŚCI	FUNKCJONALNO	–	UŻYTKOWE	

W  założeniu  Zamawiającego  na  przedmiotowych  obiektach  zostaną  zabudowane  zasilające  stacje  

abonenckie oraz stanowiska wolnego ładowania w zajezdni autobusowej i stacja  szybkiego ładowania 

na  pętli  autobusowej.  Zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  stacji  ładowania  niezbędnym  do 

poprawnego działania stacji jest doprowadzenie napięcia 400V/50Hz (3 fazy) dostosowanego do mocy 

urządzeń. Podział prac należy rozdzielić na dwa etapy, tj: 

4.1. Prace	projektowe	
 

Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych, w tym: 

 Wykonanie  dokumentacji  projektowej  budowlanej  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym, 

wykonawczej  i  powykonawczej  o  zakresie  i treści  dostosowanej  dla  potrzeb  zrealizowania 

przedmiotowego zamówienia: 

a) szczegółowy  zakres  i  formę  określa  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 

02.09.2004  r. wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń wymaganych 

przepisami  dla  potrzeb  prac  projektowych  oraz  uzgodnieniem  kompletnej  dokumentacji 
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projektowej, w  tym  także uzyskania pełnoprawnej decyzji pozwolenia na budowę  (Dz. U. 

z 2004 r, nr 202, poz. 2072); 

b) zgodnie  z  zawartą  charakterystyką  przedmiotowy  zakres  nie  zalicza  się  do  przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

    Dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskanie i pozwolenia na budowę; 
    Opracowanie dokumentacji techniczno‐prawnej w wersji elektronicznej na nośniku CD (część 

opisowa projektu w  formatach  tekstowych np. doc.;  części  graficzne projektów w  formacie 

PDF); 

 Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji; 

 Sporządzenie  harmonogramu  budowy  jako  załącznika  do  oferty w  formie  zaproponowanej 

przez Wykonawcę; 

 Przekazanie do Zamawiającego wymienionej dokumentacji w czterech egzemplarzach w wersji 

drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD; 

 Zorganizowanie  szkolenia  i  przeszkolenie  personelu  Zamawiającego w  zakresie  prawidłowej 

eksploatacji stacji ładowania pojazdów. 

 

4.2. Prace	budowlane	i	instalacyjne	
 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym: 

 Wykonanie  robót  budowlanych  montażowych  i  instalacyjnych  zgodnie  z  dokumentacją 

wykonawczą  i  ruchową  oraz  terenowymi  warunkami  technicznymi  i  wymogami  Prawa 

Budowlanego ( Dz. U. 2017 poz. 1332 z póź. zm.) z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

 Wykonanie połączeń do sieci elektroenergetycznych w projektowanych lokalizacjach; 

 Wykonanie  kontenerowych  stacji  transformatorowych, wraz  z montażem  złącza  kontrolno‐ 

pomiarowego,  urządzeń  przełączających,  pomiarowych,  wyłączających  i  zabezpieczających 

przed skutkami zwarć, przeciążeń i wyładowań atmosferycznych; 

 Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia;  

 Budowa  wysepek  pod  trzy  dwustanowiskowe  ładowarki  wolnego  ładowania  dla  sześciu 

stanowisk postojowych; 

 Budowa wysepki z odpowiednim fundamentem dla dwustanowiskowej ładowarki kolumnowej 

z dwoma pantografami do szybkiego ładowania dwóch autobusów jednocześnie; 

 Profilowanie i ewentualna wymiana nawierzchni w obszarze stanowisk ładowania;     

 Monitoring w przypadku stacji szybkiego ładowania w rejonie pętli autobusowej; 

 Inne prace, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji 

projektowej.      

Nawierzchnia  placu  powinna  umożliwiać  dojazd,  postój  i wyjazd  autobusów w  każdych warunkach 

pogodowych  i  porach  roku.  Powinna  być  zabezpieczona  przed  powstawaniem  kolein  i  zapadlisk            

a w szczególności przed tworzeniem się zlewisk wody (kałuż) i powstawaniem oblodzenia. 
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5. SZCZEGÓŁOWE	WŁAŚCIWOŚCI	FUNKCJONALNO	–	UŻYTKOWE	

Właściwości  wymienione  poniżej  będą  założeniami  do  wykonania  projektu  technicznego 

(budowlanego i wykonawczego) przedmiotowego zadania. 

5.1. Lokalizacja	stacji	ładowania	
 

Proponowane rozmieszczenie stacji ładowania wg. zamieszczonych szkiców w załącznikach.  

Teren planowanych inwestycji znajduje się na obszarze : 

‐ zajezdni autobusowej MZK w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, 

‐ pętli autobusowej w Słupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1. 

Szczegółowa  lokalizacja  stacji  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  będzie  ujęta  w    projekcie 

technicznym przewidzianym w zamówieniu dotyczącym dostawy ładowarek. 

 

5.2. Ogólne	uwagi	dotyczące	układania	linii	kablowych	nN	niskiego	napięcia	
 

Układane  i  wykonywane  linie  kablowe  powinny  spełniać  wymogi  Polskiej  Normy  PN‐76/E‐05125 

„Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe. Projektowanie  i budowa”, oraz obowiązujących 

przepisów i rozporządzeń wykonawczych. 

Kable należy układać w rowie wykonanym za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności 

od warunków  terenowych  i  podziemnego  uzbrojenia  terenu,  po  uprzednim wytyczeniu  trasy  przez 

służby  geodezyjne. Układanie  kabli powinno być wykonane w  sposób wykluczający  ich uszkodzenie 

przez  zginanie,  skręcanie,  rozciąganie  itp.  Ponadto  przy  układaniu  powinny  być  zachowane  środki 

ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej 

linii. 

Podczas przechowywania, układania  i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 

wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna 

być niższa niż 0C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem! 

Przy układaniu kabli, można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży. 

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod 

nadzorem  i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia  istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem 

podziemnym  istniejącym  i  projektowanym  oraz  drogami  należy  wykonać  w  rurze  ochronnej 

o odpowiednio  dobranej  średnicy.  Przepusty  pod  drogami wykonać metodą wykopu  odkrytego  lub 

metodą przewiertu (przycisku), w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu lub wykorzystać 

istniejące (puste) kanalizacje kablowe (rury). 

Na początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej 

niż po 1m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim 

oznaczniki. Powinny one być  rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach 

skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych.  
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Na  znacznikach  należy  umieścić  trwałe  napisy  identyfikujące  kabel  zawierające  następujące 

informacje: 

∙ nazwę użytkownika, 

∙ symbol i numer ewidencyjny kabla, 

∙ typ, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe kabla, 

∙ rok ułożenia. 

 

Uwaga! 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przezroczystą z tworzywa sztucznego. 

Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego 

szybkiemu rozkładowi w ziemi. 

5.3. Stacje	ładowania	
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna przygotowania stanowiska stacji ładowania pantografowego oraz 

wolnego  ładowania  do  montażu  zgodnie  z  dokumentacją  ładowarek  będzie  znana  po  dokonaniu 

wyboru dostawcy tych urządzeń.  

Przewiduje się udostępnienie dokumentacji montażu ładowarek zawierającej szczegóły techniczne do 

przygotowania odpowiednich  stanowisk najpóźniej na miesiąc przed  zakończeniem prac budowlano 

montażowych dotyczących infrastruktury lub realizację tego zadania przez dostawcę ładowarek.  

 

5.4 Podstawowe	 wymagania	 techniczno‐użytkowe	 dla	 zajezdniowych	 ładowarek	
dwustanowiskowych		

1. Ładowarka musi umożliwiać  jednoczesne  ładowanie 2  autobusów  z mocą  60  kW  +/‐ 2%   dla 
każdego autobusu lub ładowanie 1 autobusu mocą do 120 kW +/‐ 2%   

2. Ładowarka  musi  zapewniać  możliwość  ładowania  24h/doba,  7  dni  w  tygodniu, 
z wyłączeniem czasu na prace serwisowe.  

3. Obudowa  urządzeń  ma  być  wykonana  z  blachy  nierdzewnej  lub  aluminiowej,  malowanej 
proszkowo (kolor uzgodniony z Zamawiającym). 

4. Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny IP minimum IP44 oraz IK10.  

5. Zakres temperatury zewnętrznej: od ‐25°C do +35°C. 

6. Dostarczana stacja ładowania musi posiadać certyfikat deklaracji zgodności CE producenta. 

7. Każda  ładowarka  musi  być  wyposażona  w  przycisk  awaryjny  dający  możliwość  odłączenia 
zasilania.  

8. Przewody  zasilające  pojazd    o  długości  odpowiedniej  dla  usytuowania  ładowarek  i  specyfiki 
konstrukcyjnej autobusów. 

9. Ładowarki muszą  być wyposażone w  sygnalizację  LED  informujące  co  najmniej  o  trwającym 
procesie ładowania lub statusie awarii.  
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10. Montaż zgodnie z dokumentacją przygotowaną przez Wykonawcę na  terenie zajezdni MZK 
Słupsk Sp. z o.o.  

11. Dostawca  ładowarek  dokona  uruchomienia  stacji  ładowania  i  zapewni  pozytywny  odbiór 
urządzeń przez UDT.  

12. Komunikacja  pomiędzy  stacją  ładowania  i  autobusem  powinna  odbywać  się  zgodnie 
z wymogami protokołu komunikacji PLC.  

13. Ładowarki  muszą  być  wyposażone  w  osprzęt  ładowania  kompatybilny  z  dostarczanymi 
autobusami . 

14. Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 3 kV.  

15. Ładowarki muszą być wyposażone w kontrolę rezystancji izolacji (IMD).  

16. Wymagana sprawność energetyczna minimum 95%. 

17. Napięcie zasilania dla stacji ładowania: 3 x 400 V AC, 50 Hz. 

 

5.5 Podstawowe	 wymagania	 techniczno‐użytkowe	 dla	 dwuramiennej	 ładowarki	
kolumnowej,	wyposażonej	w	dwa	pantografy	odwrócone		

 

1. Ładowarka musi posiadać konstrukcję wolno stojącego, autonomicznego urządzenia;  
 

2. Ładowarka  będzie  znajdować  się  na  terenie  otwartym, w  związku  z  czym  jej  konstrukcja ma 
uniemożliwiać ingerencję osób trzecich oraz być wandaloodporna; 

 
3. Obudowa  ładowarki ma  być wykonana  z  blachy  ocynkowanej,  nierdzewnej  lub  aluminiowej, 

malowanej proszkowo (kolor uzgodniony z Zamawiającym); 
 
4. Ładowarka będzie obsługiwała jednocześnie jeden lub dwa autobusy; 

 
5. Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny minimum IP44 oraz IK10; 

 
6. Zakres temperatury zewnętrznej: od ‐25°C do +35°C; 

 
7. Ładowarka ma  posiadać  układ  chłodzenia  powietrzem  lub  cieczą  zapewniający  stabilną  pracę 

i dogodne uwarunkowania temperaturowe urządzenia; 
 
8. Po  podłączeniu  autobusu  do  ładowarki  przez  platformę  ładującą,  uruchomienie  procesu 

ładowania musi  odbywać  się  samoczynnie  bez  konieczności  ingerencji  użytkownika/kierowcy 
autobusu w stację ładowania; Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero 
po  zablokowaniu hamulca awaryjnego pojazdu oraz po poprawnym podłączeniu  i komunikacji 
autobusu ze stacją ładowania; 
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9. Oprogramowanie  urządzeń musi  umożliwiać  takie  dysponowanie mocą  żeby w możliwe  było 
ładowanie  jednego  autobusu  całą mocą  lub  dwóch  autobusów  jednocześnie  z  odpowiednim 
podzieleniem mocy ładowarki; 

10. Stanowisko  szybkiego  ładowania musi być wyposażone w przycisk awaryjny dający możliwość 
odłączenia  zasilania  (miejsce  posadowienia  przycisku  awaryjnego  do  ustalenia  indywidualnie 
według potrzeb Zamawiającego); 

11. Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł łączności GSM lub być połączone z siecią internetu 
w inny sposób; 

12. Ładowarka  musi  być  wyposażona  w  sygnalizację  LED  informującą  co  najmniej  o  trwającym 
procesie  ładowania,  statusie naładowanego magazynu energii/dostępności oraz ewentualnych 
awariach, okres gwarancji na stacje ładowania 36 miesięcy od dnia uruchomienia. 

13. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych dla oferowanych 
urządzeń w okresie do 10 lat od dnia uruchomienia. 

14. Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją  techniczną na  terenie Miasta Słupsk przekazanym 
do dyspozycji Operatora Transportu Zbiorowego – MZK Słupsk sp. z o.o.. 

15. Wykonawca dokona uruchomienia stacji ładowania i zapewni pozytywny odbiór urządzeń przez 
UDT.  

16. Posiadać deklarację zgodności producenta, poświadczającą: 

a) kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A,  

b) zgodność z dyrektywą nisko‐napięciową; 

17. Komunikacja  pomiędzy  ładowarką  i  autobusem  powinna  odbywać  się  zgodnie  z  protokołem   
Open Chargé oraz normami PN‐EN 15118. 

18. Wymagana  jest  komunikacja  poszczególnych  ładowarek  z  systemem  zarządzania  stacjami 
ładowania. 

19. Stanowisko ładowania musi być wyposażone w kontrolę rezystancji izolacji (IMD). 
20. Dopuszczalny  poziom  emitowanego  hałasu  nie wyższy  niż  65  dB, w  każdym  czasie  i  zakresie 

pracy. 
21. Zamawiający wymaga ładowarki z pantografami odwróconymi – pantografami zamontowanymi 

na  konstrukcji  wsporczej  i  opuszczanymi  na  dach  pojazdu  (wskazana  jest  zgodność  ze 
stosowanymi w Polsce standardami w  szczególności  ISO 15118‐8  ). Na dachu autobusu muszą 
znajdować się szyny stanowiące styki złącza. 

22. Rozmieszczenie elementów układów  ładowania pantografowego zamontowanych na autobusie 
i stanowisku ładowania musi umożliwiać rozpoczęcie procesu ładowania przy maksymalnie dużej 
tolerancji wymiarowej dojazdu na wyznaczone stanowisko ładowania (dotyczy odchyłki bocznej 
– np. wynikającej  z dojazdu po  łuku, odchyłki wzdłużnej – mierzonej od optymalnego punktu 
ładowania  wzdłuż  osi  stanowiska  w  obu  kierunkach,  odchyłki  w  pionie  –  spowodowanej 
nierównością podłoża). 
 

5.6 Podstawowe	wymagania	techniczno‐użytkowe	dla	stacji	transformatorowych	

1. Stacje  transformatorowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normą  PN‐EN  62271‐202  co 

powinno być potwierdzone stosownymi certyfikatami. 
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2. Klasa obudowy  , musi zapewniać skuteczność systemu wentylacji wnętrza stacji, potwierdzoną 

badaniami w zakresie przyrostów temperatury  (nagrzewania) zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w normie PN‐EN 62271‐202:2014 pkt. 6.5, wykonanymi w akredytowanym laboratorium. 

3. Fundamenty stacji muszą posiadać przepusty wykonane w technologii zapewniającej szczelność. 

Nie  dopuszcza  się  rozwiązania  z  osłabioną,  służącą  do  wybicia  warstwą  betonu.  Należy 

zastosować  rozwiązania  systemowe, montowane  na  etapie  prefabrykacji  fundamentu.  Kable 

należy uszczelniać za pomocą gumowych wkładów uszczelniających sprężanych za pomocą blach 

i śrub nierdzewnych. 

4. Ściany boczne i dach stacji wykonać w technologii betonu zbrojonego aby zapewnić długoletnie 

funkcjonowanie  stacji  bez  konieczności  wykonywania  remontów  przy  zachowaniu  grubości 

gwarantującej odporność ogniową na poziomie REI 120. 

5. Stacje  na  miejsce  przeznaczenia  powinny  być  dostarczone  jako  kompletne  urządzenie 

zmontowane  w  procesie  produkcyjnym  zakończonym  kontrolą  jakości  potwierdzoną 

odpowiednim protokółem. 

6. Drzwi powinny mieć konstrukcję dwupłaszczową zapobiegającą skraplaniu wody. 

7. Stacje  muszą  posiadać  badania  emisji  hałasu  wykonane  przez  akredytowaną  jednostkę 

badawczą.  Poziom  hałasu  generowanego  przez  stacje  nie może  przekraczać  dopuszczalnych 

norm (55 dB w ciągu dnia oraz 45 dB nocą)    
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CZĘŚĆ OPISU WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

1. WYMAGANIA	OGÓLNE	
 

Wyroby  budowlane  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  muszą  spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  regulacjami  ustawy  o wyrobach  budowlanych    i  posiadają 

wymagane deklaracje zgodności. 

Wyroby budowlane (tylko  I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej 

będą  wymagały  przedstawienia  certyfikatów,    że  spełniają  one  oczekiwane  parametry  techniczne 

i zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE. 

1.1. Wymogi	zawartości	dokumentacji	projektowej	
 

 szczegółowa  inwentaryzacja w  zakresie budowlanym  i  instalacyjnym  jako podstawa opracowania 

projektu budowlano‐wykonawczego, 

 zaprojektowanie instalacji elektrycznej  

 opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), 

 

1.2. Zgodność		dokumentacji	projektowej		z	programem	funkcjonalno	–	użytkowym	
 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne 

z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w programie funkcjonalno ‐ użytkowym, 

a o  ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

lub  poprawek.  Dane  określone  w  Programie  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy lub Wykonawców 

do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku 

do  przedstawionej  dokumentacji  (koncepcji),  pod  warunkiem  akceptacji  przez  Zamawiającego 

rozwiązań  alternatywnych  oraz  uzyskania  przez  Wykonawcę  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień 

z zainteresowanymi stronami.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem 

przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  

Wykonawca  jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie 

własnych  obliczeń  technologicznych  (dobór  okablowania,  szczegółów  urządzeń  i  innych)  oraz 

konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. 
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 W  przypadku  wyniknięcia  rozbieżności    w  rozwiązaniach  i  danych  przedstawionych  przez 

Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień 

i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

1.3. Przygotowanie	terenu	budowy	
 

Teren  budowy    posiada  niezbędne  przyłącza  wody  i  elektroenergetyczne  w  związku  z  tym  całość 
zaopatrzenia  w  media  leży  po  stronie  Wykonawcy.  Wywóz  gruzu  i  odpadów  komunalnych  czy 
budowlanych Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie. 

Teren  budowy  nie  może  całkowicie,  w  sposób  uniemożliwiający  korzystania  z  nich,    zajmować 

istniejących  dróg  wewnętrznych  w  obiekcie,  jak  również  nie  może  utrudniać  dostępu  służbom 

ratowniczym  i użytkownika do  już  funkcjonujących w obiekcie pomieszczeń czy komunikacji. Projekt 

budowlano‐wykonawczy powinien  zawierać dokładny opis przygotowania  terenu budowy  i  sposobu 

prowadzenia prac. 

2. WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	INSTALACJI	
 

Program  funkcjonalno‐użytkowy w  zakresie  szeroko pojętej  instalacji elektrycznej dotyczy wymagań 

dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych.  

Projektowane  i  budowane  zasilanie w  dedykowaną  energię  elektryczną musi  być  dostosowane  do 

przewidywanego  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną  ładowarek,  które  wynosi  360  kW  –  dla 

ładowarek wolnego ładowania oraz 400 kW‐ dla dwustanowiskowej ładowarki szybkiego ładowania.   

 

UWAGA: 

Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  świadectwa  dopuszczenia  do 

stosowania w  budownictwie,  posiadać wymagane  prawem  atesty  i  aprobaty  oraz  spełniać wymogi 

szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 

 

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ należy wykonać przewodami miedzianymi pięciożyłowymi 

w układzie TNS. Sposób prowadzenia WLZ  zostanie określony podczas projektowania  z  szczególnym 

uwzględnieniem wymagań technicznych instalacji i stacji transformatorowej. 

3. WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	WYKOŃCZENIA	
 

a) Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 

b) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji  Inwestora  (atesty, 

dopuszczenia, oceny itp.). 

c) Wszystkie  elementy  wyposażenia  wnętrz  wbudowane  i  połączone  na  stałe  ze  stacją 

transformatorową czy stacją ładowania, leżą w gestii Wykonawcy. 
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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

1. OGÓLNE	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	WYKONANIA	ROBÓT	

1.1. Ogólne	wymagania	dotyczące		Wykonawcy	Robót	
 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność    z  Dokumentacją 

Projektową  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Do  obowiązków  Wykonawcy  Robót  należy  przed 

przystąpieniem do robót opracowanie  i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z projektem  oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

1.2. Ogólne	zasady	wykonania	Robót	
 

Wykonanie  robót powinno być zgodne z zatwierdzonymi: programem  funkcjonalno‐użytkowym oraz  

dokumentacją budowlano‐wykonawczą. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 

zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót, za  ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami  Zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowane  przez  Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora 

Nadzoru  będą wykonywane  nie  później  niż w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.3. Przekazanie	placu	budowy	
 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów tyczenia 

obiektu, współrzędne reperów, dziennik budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz  niezbędne do wykonania prac objętych 

Umową. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 

i  materiałów,  do  chwili  podpisania  przez  Zamawiającego  końcowego  protokołu  odbioru  robót. 

Uszkodzenie  lub  zniszczone  elementy,  materiały,  urządzenia,  znaki  geodezyjne  itp.  Wykonawca 

naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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1.4. Zabezpieczenie	placu	budowy	
 

Fakt  przystąpienia  do  robót,  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem,  zgodnie 

z obowiązującymi w  tym  zakresie  przepisami  oraz w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym.  Umieści 

w miejscach  oraz  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego,  tablice  informacyjne,  których  treść 

i forma  będą  zgodne  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  oraz  wytycznymi  Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywał  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie  inne 

środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się,  że  jest włączony 

w cenę umowną. 

1.5. Ochrona	środowiska	w	czasie	wykonywania	robót	
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie  trwania budowy  i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać  teren budowy wraz 

z wykopami w  stanie bez wody  stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione  kroki mające na 

celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub własności  społecznej  i  innych  przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

‐ lokalizację obiektów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

‐środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  zbiorników  i  cieków  wodnych  substancjami  toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.6. Ochrona	przeciwpożarowa	
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  ważny  sprzęt  ochrony  przeciwpożarowej,  wymagany  przez 

odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy, w  pomieszczeniach  biurowych, magazynowych  i  innych 

pomieszczeniach  wykorzystywanych  w  trakcie  trwania  prac  budowlanych  oraz  w  maszynach 

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
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1.7. Materiały	szkodliwe	dla	otoczenia	
 

Materiały,  które w  sposób  trwały  są  szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót,  będą  miały  aprobatę  techniczna  lub  certyfikaty 

dopuszczenia  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego 

oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia 

wykorzystywane  w  trakcie    robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 

Jeśli wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.8. Ochrona	własności	publicznej	i	prywatnej	
 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obiektów,  instalacji,  urządzeń  znajdujących  się  na  powierzchni 

ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich 

władz  będących  ich właścicielem  potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu  przez  Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed  ich uszkodzeniem w czasie trwania 

budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia  instalacji  lub urządzeń podziemnych 

i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  lub  urządzeń,  Wykonawca 

niezwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  oraz  będzie  z  nimi  współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.9. Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	
 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał 

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa  określonych 

powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu,  w  ciągu  tygodnia  od  dnia 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 

1.10. Ochrona	i	utrzymanie	robót	
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót,  od  daty  rozpoczęcia  robót  do  chwili  podpisania  przez  Zamawiającego  końcowego  protokołu 

odbioru robót. 

Wykonawca będzie utrzymywał obiekty do czasu  ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 

stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 

budowlane mogą  zostać wstrzymane,  a wykonawca  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

1.11. Stosowanie	się	do	przepisów	prawa	
 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszystkie  przepisy wydane  przez władze  centralne  i miejscowe 

oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie w  pełni  odpowiedzialny  za 

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub 

metod.  Ponadto  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  w  swoich  działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.12. Materiały	
 

W  trakcie  tworzenia  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia 

Zamawiającemu  doboru  materiałów  proponowanych  do  wykorzystania  w  trakcie  realizacji  robót 

w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 

przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Cechy materiałów muszą być  jednorodne  i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 

Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.                
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2. PRZEPISY	 	PRAWNE	 I	NORMY	ZWIĄZANE	Z	PROJEKTOWANIEM	 I	WYKONANIEM	
ZAMÓWIENIA	

 

Wykonawca  jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 

Budowlane (tekst  jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia 

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  r. w sprawie warunków  technicznych  jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych 

ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	
 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia 

szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości.  Przedstawi  on  w  nim  zamierzony  sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez 

Zamawiającego. 

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i  jakości materiałów. Przed wbudowaniem materiałów przez 

Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

‐  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wskazujący  na  to,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi  i  przepisami  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów 

technicznych, 

‐ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

4. DOKUMENTY	BUDOWY	
 

Dziennik Budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na 

Wykonawcy. 

Zapisy w  dzienniku  budowy  będą wykonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy  zapis w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  zapisu,  podpisem  osoby  dokonującej 

wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób 

czytelny techniką trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi  numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

•  datę przekazania  na budowę dokumentacji projektowej 

•  datę  przekazania  uzgodnionego  przez  Zamawiającego  programu  zapewniania  jakości 

i harmonogramu rzeczowo‐finansowego 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach 

•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

•  daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

•  dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się. 

Projektant nie  jest  jednak  stroną kontraktu  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

5. ODBIÓR	ROBÓT	
 

A. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

•  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

•  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających   

      zakryciu 

•  ewentualne notatki i ustalenia techniczne 

•  dziennik budowy  

•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

•  atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

•  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 





PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY	

	

ELPIR			Piotr	Dłużak	

ul.	Słoneczna	16J			76‐200	Słupsk									NIP	839‐040‐15‐95	
tel.	60166380	tel.	59	8426912					www.elpir.eu													

piotr@elpir.eu 
 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

27 

 

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Koncepcja    przyłącza  elekroenergetycznego  15    kV  ‐  wraz  z  abonencką  stacją  kontenerową 

transformatorową  dla  zasilania  stacji  szybkiego  ładowania  autobusów  na  pętli  autobusowej 

w Słupsku przy ul.   Bitwy Warszawskiej 1. 

2. Koncepcja    przyłącza  elekroenergetycznego  15    kV  ‐  wraz  z  abonencką  stacją  kontenerową 

transformatorową dla zasilania wolnego  ładowania   na zajezdni autobusowej w Kobylnicy przy 

ulicy Transportowej 36. 

3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA‐OPERATOR SA Oddział w Koszalinie 

Nr  P/20/080864  z  dn.  14‐12‐2020  obiektu:  infrastruktury  ładowania  drogowego  transportu 

publicznego w lokalizacji: Słupsk, ul. Bitwy Warszawskiej 1. 

4. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA‐OPERATOR SA Oddział w Koszalinie 

Nr  P/20/081101  z  dn.  15‐12‐2020  obiektu:  infrastruktury  ładowania  drogowego  transportu 

publicznego w lokalizacji: Kobylnica, ul. Transportowa 36. 

5. Mapa  do  celów  projektowych  z  dn.  23.12.2020  r.  rejon  inwestycji  przy  ul.  Transportowej 

w Kobylnicy, obręb ewidencyjny Nr 0004 Kobylnica. 

6. Mapa do celów projektowych z dn. 05.01.2021 r. rejon inwestycji przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 

w Słupsku, obręb ewidencyjny Nr 10 M. Słupsk. 

7. Umowa użyczenia działki Nr 9/ZU/2020 z dn. 21.12.2020  r. zawarta z Zarządem  Infrastruktury 

Miejskiej w Słupsku. 

8. Pismo  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Kolejarz”  znak  PE/0064/2021  z  dn.  01.02.2021  r.  wraz 

z załącznikiem graficznym proponowanej trasy kabla elektroenergetycznego. 
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Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku 

których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
GK.DGK. 6640.765.2020

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie.
Prezydent Miasta Słupska

Wykonawca prac geodezyjnych.

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 

wynik pozytywnej weryfikacji. Protokół Nr

GK.DGK.6640.765.2020_5634

a dnia 12.01.2021r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych 

kierownika prac.
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	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 416 707,64



	MZK SŁUPSK PFU BITWY W-WA.pdf
	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o śr. DN 300 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych; dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRw-bpp 20/1000-4/3P 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRw-bpp 20/630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRw-bpp 20/630-3 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 336 288,21





	Zał 3 Tabela szacunkowa kosztów stacji Kobylnica Transportowa 36.pdf
	1. UPRAWNIENIA OPRACOWUJĄCEGO I ZAŚWIADCZENIE MOIIB
	2. OŚWIADCZENIE OPRACOWUJĄCEGO O ZGODNOŚCI PFU
	1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA
	2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV
	3. KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV
	4. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
	1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I USYTUOWANIE OBIEKTU
	3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
	5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
	6. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	6.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej
	6.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym
	6.3. Przygotowanie terenu budowy

	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
	8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA
	9. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9.1
	9.1.1 Ogólne wymagania dotyczące  wykonawcy robót
	9.1.2 Ogólne zasady wykonania robót
	9.1.3 Przekazanie placu budowy
	9.1.4 Zabezpieczenie placu budowy
	9.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	9.1.6 Ochrona przeciwpożarowa
	9.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	9.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	9.1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
	9.1.10 Ochrona i utrzymanie robót
	9.1.11 Stosowanie się do przepisów prawa
	9.1.12 Materiały


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2. OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE I NORMY Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3.
	9.4. DOKUMENTY BUDOWY
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3.
	9.4.
	9.5. ODBIÓR ROBÓT
	SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW
	
	1. UPRAWNIENIA OPRACOWUJĄCEGO I ZAŚWIADCZENIE MOIIB
	2. OŚWIADCZENIE OPRACOWUJĄCEGO O ZGODNOŚCI PFU
	1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA
	2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV
	3. KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV
	4. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
	1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I USYTUOWANIE OBIEKTU
	3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
	5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
	6. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	6.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej
	6.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym
	6.3. Przygotowanie terenu budowy

	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
	8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA
	9. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9.1
	9.1.1 Ogólne wymagania dotyczące  wykonawcy robót
	9.1.2 Ogólne zasady wykonania robót
	9.1.3 Przekazanie placu budowy
	9.1.4 Zabezpieczenie placu budowy
	9.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	9.1.6 Ochrona przeciwpożarowa
	9.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	9.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	9.1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
	9.1.10 Ochrona i utrzymanie robót
	9.1.11 Stosowanie się do przepisów prawa
	9.1.12 Materiały


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2. OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE I NORMY Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3.
	9.4. DOKUMENTY BUDOWY
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3.
	9.4.
	9.5. ODBIÓR ROBÓT
	SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW
	MZK SŁUPSK PFU TRANSPORTOWA .pdf
	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRWbp 630 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRWbp 630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRWbp 630 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 416 707,64



	MZK SŁUPSK PFU BITWY W-WA.pdf
	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o śr. DN 300 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych; dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRw-bpp 20/1000-4/3P 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRw-bpp 20/630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRw-bpp 20/630-3 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 336 288,21





	Zał 4 Tabela szacunkowa kosztów stacji Słupsk Bitwy Warszawskiej 1.pdf
	1. UPRAWNIENIA OPRACOWUJĄCEGO I ZAŚWIADCZENIE MOIIB
	2. OŚWIADCZENIE OPRACOWUJĄCEGO O ZGODNOŚCI PFU
	1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA
	2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV
	3. KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV
	4. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
	1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I USYTUOWANIE OBIEKTU
	3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
	5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
	6. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	6.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej
	6.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym
	6.3. Przygotowanie terenu budowy

	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
	8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA
	9. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9.1
	9.1.1 Ogólne wymagania dotyczące  wykonawcy robót
	9.1.2 Ogólne zasady wykonania robót
	9.1.3 Przekazanie placu budowy
	9.1.4 Zabezpieczenie placu budowy
	9.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	9.1.6 Ochrona przeciwpożarowa
	9.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	9.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	9.1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
	9.1.10 Ochrona i utrzymanie robót
	9.1.11 Stosowanie się do przepisów prawa
	9.1.12 Materiały


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2. OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE I NORMY Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3.
	9.4. DOKUMENTY BUDOWY
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3.
	9.4.
	9.5. ODBIÓR ROBÓT
	SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW
	
	1. UPRAWNIENIA OPRACOWUJĄCEGO I ZAŚWIADCZENIE MOIIB
	2. OŚWIADCZENIE OPRACOWUJĄCEGO O ZGODNOŚCI PFU
	1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA
	2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV
	3. KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV
	4. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
	1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I USYTUOWANIE OBIEKTU
	3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
	5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
	6. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	6.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej
	6.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym
	6.3. Przygotowanie terenu budowy

	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
	8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA
	9. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9.1
	9.1.1 Ogólne wymagania dotyczące  wykonawcy robót
	9.1.2 Ogólne zasady wykonania robót
	9.1.3 Przekazanie placu budowy
	9.1.4 Zabezpieczenie placu budowy
	9.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	9.1.6 Ochrona przeciwpożarowa
	9.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	9.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	9.1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
	9.1.10 Ochrona i utrzymanie robót
	9.1.11 Stosowanie się do przepisów prawa
	9.1.12 Materiały


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2. OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE I NORMY Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3.
	9.4. DOKUMENTY BUDOWY
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3.
	9.4.
	9.5. ODBIÓR ROBÓT
	SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW
	MZK SŁUPSK PFU TRANSPORTOWA .pdf
	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRWbp 630 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRWbp 630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRWbp 630 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE
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	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
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	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
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	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
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	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRw-bpp 20/630-3 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
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	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
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	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
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	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
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	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
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	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
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	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
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	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 416 707,64



	MZK SŁUPSK PFU BITWY W-WA.pdf
	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o śr. DN 300 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych; dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRw-bpp 20/1000-4/3P 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRw-bpp 20/630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRw-bpp 20/630-3 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE
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