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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. UPRAWNIENIA OPRACOWUJACEGO I ZASWIADCZENIE MOIIB

URZAD WOJEWODZKI

w SLUPSKU
BK.IIF.7342/274/94 Siupsk,1994-12-15
L
STWIERDZENIE .
PEEmvSOTOWAN I A = AWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ha podstawie § 5 ust. i, § 4 ust.2, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt 4
1it.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
arodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku (Dz.U.Hr 8 poz. 46) oraz
rozporzadzenia Ministra Gospecdarki Przestrzennej i1 Budownictwa =
dnia 18 lipca 1991 roku w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz.U.HNr 69 poz. 299) stwierdza sie, zZe
Pan AHDRZEJ BUDZIAK magister inZynier elektryk urcdzony
dnia % maja 1953 roku w Bydgoszczy posiada przygotowanie zawodo-
we upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta o raz kK ierowndilka budo
w ¥ i robét ‘w apecjalnoéci inastalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych.

Pan ANDRZEJ BUDZIAK jest upowazniony do:
{ .sporzadzania projektow instalacji elektrycznych

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
téw instalacji elektrycznych oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
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@ POLSKA
= | 2 B A
[ .
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryfikaogjnym:

POM-IRB-2XP-LTZ *

Pan Andrzej Budziak o numerze ewidencyjnym POM/IE/S877/02

adres zamieszkania ul.Kopernika 13/6, 76-270 Ustka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-08-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniv 2021-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniyniercow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem el=ktronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdsic za pomocy numeru weryfiksoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasiciwej Okrggowe]j lzby Indynierow
Budownictwa.
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2. OSWIADCZENIE OPRACOWUJACEGO O ZGODNOSCI PFU

Andrzej Budziak

(imie i nazwisko)
BK.IIF.7342/274/94
(nr uprawnien)
POM/IE/5877/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie?
Opracowujgcego Program Funkcjonaino - Uzytkowy.
Zgodhnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z péin. zm.) niniejszym oswiadczam, ze program funkcjonalno-uzytkowy:

NAZWA ZADANIA:

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

DLA PROJEKTU : ,, ZAKUP AUTOBUSOW ELEKTRYCZNYCH Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH

WDRAZANIA STRATEGI ELEKTROMOBILNOSCI W StUPSKU

BRANZA: ELEKTRYCZNA

ADRESY OBIEKTOW : 76-251 KOBYLNICA, UL. TRANSPORTOWA 36, 76-200 SLUPSK, UL. BITWY
WARSZAWSKIES 1

NR DZIALEK: 141/32, OBREB EWIDENCYINY NR 0001, KOBYLNICA, 229,5, 229/8 OBREB 0010. MIASTO
StUPSK

{podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestydji)

sporzgdzony w dniu 09-01-2021 r. aktualizowano 05-01-2022 dla:

INWESTOR:

MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACH! SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA W StPSKU 76-200 StUPSK, UL. BITWY
WARSZAWSKIEJ 1

(podac inwestora)

o zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

* nie jest realizowana w obszarze objetym Obszarem Natury 2000 ™
¢ nie koliduje z istniejacy zielenig
Stupsk 05-01-2022 W 9o pelviacia samadziele
..................................... ol buiowy Tt e

W zakresie &

(miejscowosé i data)
{piecze¢ wraz z podpisem)

1 Nalezy sktadac w oryginale.
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CZESC TYTULOWA

1. INWESTORIZLECENIODAWCA

Inwestorem inwestycji jest: Miejski Zaktad Komunikacji sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku ul. Bitwy
Warszawskiej 1

2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SEOWNIKA CPV

Kod: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
Kod: 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kod: 71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

3. KLASYFIKACJA USLUG BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV

Kod: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod: 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Kod: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kod: 45232221-7 Podstacje transformatorowe

Kod: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kod: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

Kod: 45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Kod: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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4. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Przedmiot zamdwienia winien objgé wszystkie opisane wyzej elementy wraz z uprzednig oceng stanu

istniejgcego. Zakres prac objetych przedmiotem zamédwienia winien byé zgodny z przepisami

prawnymi i normami zwigzanymi z ich realizacjg, a w szczegdlnosci:

Ustawg z 4.07.1994r z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane.

Ustawag z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych z przepisami wykonawczymi.
Ustawg z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881).

Ustawg z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 r.,
poz. 1124 z péz. zm.).

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr
38/2001 poz. 465) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzeniem MSW i A z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoz. Budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dn. 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych dla
stacji i punktow tadowania pojazdéw elektrycznych (Dz.U. poz. 1316).

Normami i przepisami obowigzujgcymi dla przedmiotu opracowania a zwtaszcza normy PN-IEC
60364 (norma wieloarkuszowa), PN-EN 62271-202, SEP-E-002, SEP-E-004, katalogi i przepisy.
Wizja lokalna.

Planem zagospodarowania terenu.

ELPIR Piotr Dtuzak
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy zaprojektowania oraz budowy:

1. Trzech dwustanowiskowych stacji wolnego fadowania autobuséw o napedzie elektrycznym
z kompletng infrastrukturg zasilania energetycznego. Lokalizacja teren bazy transportowej MZK
Stupsk w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow,
jako dziatka nr 141/32 w obrebie ewidencyjnym 0001 — Kobylnica,

2. Stacji dwustanowiskowej szybkiego tadowania autobuséw o napedzie elektrycznym z kompletng
infrastrukturg zasilania energetycznego. Lokalizacja— rejon petli autobusowej przy ul. Bitwy
Warszawskiej 1, na dziatkach 229/5 i229/8 w obrebie 00010 Miasta Stupsk.

Wymienione zadanie inwestycyjne ma by¢ realizowane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. W swoim
zakresie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski wraz z uzyskaniem
uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi
wraz z wykonaniem petnego zakresu zaprojektowanych robét na podstawie sporzgdzonego projektu.
Po zakoniczeniu robdét wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wraz
z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz kompletng dokumentacjg dla potrzeb eksploatacji.
Podstawowym celem prac projektowych i wykonawstwa robét jest budowa 3 podwdjnych stanowisk
wolnego tadowania autobuséw o napedzie elektrycznym na terenie zajezdni autobusowej w Kobylnicy
przy ul. Transportowej 36 oraz dwustanowiskowej stacji szybkiego tadowania z dwoma pantografami
odwrdéconymi, w rejonie petli autobusowej w Stupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1. Stanowiska
tadowania przeznaczone bedg do obstugi szesciu autobusow elektrycznych.

Zadanie bedzie obejmowac:

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla
wykonania trzech podwdjnych stanowisk fadowania autobuséw o napedzie elektrycznym
w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36 — na terenie zajezdni autobusowej dla petnego zakresu
zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i uzyskanie pozwolenia na budowe lub
uzyskanie braku sprzeciwu dla zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (w zaleznosci
od wymogdéw Prawa Budowlanego),

b) wykonanie szesciu stanowisk postojowych wolnego tadowania autobuséw o napedzie
elektrycznym obejmujgcych wykonanie wysepek do posadowienia dwustanowiskowych
tadowarek wolnego tadowania, budowe ztgcza kablowo-pomiarowego z uktadem posrednim,
doprowadzeniem WLZ, budowe abonenckiej stacji transformatorowej i urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z warunkami Energa Operator, zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym i projektem budowlano-wykonawczym zrealizowanym w ramach pkt
a) jak powyzej,

/ <m,. |ELPIR Piotr Dtuzak
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c) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla
wykonania dwustanowiskowej stacji szybkiego tadowania autobuséw o napedzie elektrycznym
w Stupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 — rejon petli autobusowe] dla petnego zakresu
zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i uzyskanie pozwolenia na budowe lub
uzyskanie braku sprzeciwu dla zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (w zaleznosci
od wymogéw Prawa Budowlanego),
d) wykonanie dwustanowiskowej stacji szybkiego tadowania autobuséw o napedzie elektrycznym
w Stupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 — rejon petli autobusowej obejmujgcego wykonanie
wysepki z odpowiednim fundamentem pod posadowienie dwuramiennej tadowarki
pantografowej, przebudowe stanowiska postojowego, wykonanie zfgcza kablowo-
pomiarowego z uktadem posrednim, doprowadzeniem WLZ, budowe abonenckiej stacji
transformatorowej i urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z warunkami Energa Operator,
zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, projektem budowlano-wykonawczym
realizowanym w ramach pkt. c) jak powyzej,
e) uzyskanie wszelkich zgdd i decyzji pozwalajgcych na przystgpienie przez Zamawiajgcego do
uzytkowania w/w stacji fadowania.
Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami wydanych decyzji i uzgodnien, warunkami okreslajgcymi przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej Energa-Operator SA oraz niniejszym PFU.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
I USYTUOWANIE OBIEKTU

2.1. Stanowiska postojowe z trzema wysepkami przeznaczonymi do zamontowania urzadzen dla
wolnego tadowania, dla 6 autobuséw o napedzie elektrycznym, zlokalizowane na nieruchomosci
oznaczonej w ewidencji gruntéow jako dziatka 141/32 w obrebie 0001-Kobylnica, przy ul.
Transportowej 36 w Kobylnicy. Nawierzchnia wysepek betonowa oddzielona od nawierzchni
asfaltowej i wyniesiona nad poziom palcu postojowego na wysokos$¢ co najmniej 15 cm. W ramach
zadania wybudowana zostanie sie¢ elektroenergetyczna przytgczeniowa, ztgcze kablowo-pomiarowe
z uktadem posrednim, abonencka kontenerowa stacja transformatorowa o mocy 630 kVA,
doprowadzona zostanie instalacja zasilajgca stanowiska trzech tfadowarek dwustanowiskowych
o tgcznej mocy 360 kW.

2.2 Stanowiska tadowania szybkiego (typu miejskiego) z przytaczem energetycznym, ztgczem
kablowo-pomiarowym z uktadem posrednim, abonenckg kontenerowa stacjg transformatorowa
o mocy 630kVA planuje sie zlokalizowa¢ na dziatkach 229/5 i 229/8 w obrebie 0010 Miasta Stupsk przy
ul. Bitwy Warszawskiej 1 w Stupsku. Do miejsca usytuowania fadowarki pantografowej szybkiego
tadowania nalezy doprowadzi¢ instalacje zasilajgcg, konstrukcje nawierzchni zaplanowaé zgodnie
z wymaganiami ZIM. Urzadzenie wolnostojgce, kolumnowe w postaci kolumny z dwoma ramionami
na, ktérych zamontowane bedg pantografy winno by¢ zaprojektowane w lokalizacji nie zagrazajacej
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw petli autobusowe]. Moc zainstalowana 400 kW .
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w powyzszych punktach o aktualnym stanie oraz aktualnie
obowigzujgcych projektach oraz warunkach technicznych, wynikajg nastepujace uwarunkowania:

1 — program uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego musi zmiesci¢ sie na bedacej do dyspozycji
powierzchni zabudowy przy zatozeniu wykonania wczesniejszych prac wynikajgcych z uzgodnionych
projektéw,

2 — zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowac okres uzytkowania jak dla budynku
i instalacji nowo wykonywanych,

3 — nalezy wykonac¢ roboty uzupetniajgce i naprawcze uwzgledniajgce stan dziatki a niezbedne dla
zapewnienia wtasciwych parametrow technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych,

4 - transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektdw w ramach kompleksu zajezdni,

5 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych; sposéb
wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego,

6 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie powinny
by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia,

7 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakorfczeniu prac
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Teren przewidziany pod budowe stanowisk za jezdniowego wolnego tadowania jest witasnoscig
Miejskiego Zaktadu Komunikacji Spétka z o.0. z siedzibg w Stupsku.

Teren przewidziany pod budowe infrastruktury systemu szybkiego tadowania - dziatka 229/5 - jest
wtasnoscig Miejskiego Zaktadu Komunikacji Spétka z 0.0. z siedzibg w Stupsku , - dziatka 229/8 — jest
we wiadaniu Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku.

4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

W zatozeniu Zamawiajgcego na przedmiotowych obiektach zostang zabudowane zasilajgce stacje
abonenckie oraz stanowiska wolnego tadowania w zajezdni autobusowej i stacja szybkiego tadowania
na petli autobusowe]. Zgodnie z dokumentacjg techniczng stacji fadowania niezbednym do
poprawnego dziatania stacji jest doprowadzenie napiecia 400V/50Hz (3 fazy) dostosowanego do mocy
urzadzen. Podziat prac nalezy rozdzieli¢ na dwa etapy, tj:

4.1. Prace projektowe

Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych, w tym:

e Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym,
wykonawczej i powykonawczej o zakresie itresci dostosowanej dla potrzeb zrealizowania
przedmiotowego zamdwienia:

a) szczegbétowy zakres i forme okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji

- ELPIR Piotr Dtuzak
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4.2,

projektowej, w tym takze uzyskania petnoprawnej decyzji pozwolenia na budowe (Dz. U.
22004 r, nr 202, poz. 2072);

b) zgodnie z zawartg charakterystykg przedmiotowy zakres nie zalicza sie do przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywad na sSrodowisko;
Dokonania niezbednych uzgodnien i uzyskanie i pozwolenia na budowe;
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji elektronicznej na nosniku CD (czes¢
opisowa projektu w formatach tekstowych np. doc.; czesci graficzne projektéw w formacie
PDF);
Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji;
Sporzgdzenie harmonogramu budowy jako zatgcznika do oferty w formie zaproponowane;j
przez Wykonawce;
Przekazanie do Zamawiajgcego wymienionej dokumentacji w czterech egzemplarzach w wersji
drukowanej w jezyku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD;
Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie prawidtowej
eksploatacji stacji tadowania pojazdéw.

Prace budowlane i instalacyjne

Zakres robdét budowlanych i instalacyjnych w tym:

Wykonanie robdt budowlanych montazowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg i ruchowg oraz terenowymi warunkami technicznymi i wymogami Prawa
Budowlanego ( Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdéz. zm.) z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
Wykonanie potaczen do sieci elektroenergetycznych w projektowanych lokalizacjach;
Wykonanie kontenerowych stacji transformatorowych, wraz z montazem ztgcza kontrolno-
pomiarowego, urzgdzen przetgczajacych, pomiarowych, wytgczajgcych i zabezpieczajgcych
przed skutkami zwaré, przecigzen i wytadowan atmosferycznych;

Wykonanie linii kablowych niskiego napiecia;

Budowa wysepek pod trzy dwustanowiskowe fadowarki wolnego tadowania dla szesciu
stanowisk postojowych;

Budowa wysepki z odpowiednim fundamentem dla dwustanowiskowej fadowarki kolumnowej
z dwoma pantografami do szybkiego tadowania dwdch autobuséw jednoczesnie;

Profilowanie i ewentualna wymiana nawierzchni w obszarze stanowisk fadowania;

Monitoring w przypadku stacji szybkiego tadowania w rejonie petli autobusowej;

Inne prace, ktére bedg wynika¢ z opracowanej przez Wykonawce szczegétowej dokumentacji
projektowej.

Nawierzchnia placu powinna umozliwia¢ dojazd, postdj i wyjazd autobuséw w kazdych warunkach

pogodowych i porach roku. Powinna by¢ zabezpieczona przed powstawaniem kolein i zapadlisk

a w szczegolnosci przed tworzeniem sie zlewisk wody (katuz) i powstawaniem oblodzenia.
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5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Wiasciwosci  wymienione ponizej bedg zatozeniami do wykonania projektu technicznego
(budowlanego i wykonawczego) przedmiotowego zadania.

5.1. Lokalizacja stacji tadowania

Proponowane rozmieszczenie stacji tadowania wg. zamieszczonych szkicéw w zatgcznikach.

Teren planowanych inwestycji znajduje sie na obszarze :

- zajezdni autobusowej MZK w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36,

- petli autobusowej w Stupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1.

Szczegétowa lokalizacja stacji wraz z infrastrukturg towarzyszacg bedzie ujeta w  projekcie
technicznym przewidzianym w zamdwieniu dotyczagcym dostawy tadowarek.

5.2. Ogodlne uwagi dotyczace ukladania linii kablowych nN niskiego napiecia

Uktadane i wykonywane linie kablowe powinny spetnia¢ wymogi Polskiej Normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz obowigzujgcych
przepisdw i rozporzadzen wykonawczych.

Kable nalezy uktada¢ w rowie wykonanym za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci
od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu trasy przez
stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowane;j
linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem!

Przy uktadaniu kabli, mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem
podziemnym istniejgcym i projektowanym oraz drogami nalezy wykonaé w rurze ochronnej
o odpowiednio dobranej $rednicy. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub
metodg przewiertu (przycisku), w zaleznosci od wskazania w projekcie danego obiektu lub wykorzystac
istniejgce (puste) kanalizacje kablowe (rury).

Na poczatku i konicu linii kablowej, w wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej
niz po 1m. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate, zamocowane na nim
oznaczniki. Powinny one by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
skrzyzowan i przy wejsciach i wyjsciach rur ochronnych.

ELPIR Piotr Dtuzak
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Na znacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikujgce kabel zawierajgce nastepujgce

informacje:

- nazwe uzytkownika,

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- typ, przekrdj i ilo$é zyt, napiecie znamionowe kabla,

- rok utozenia.

Uwagal!

Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.

Oznaczniki mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegajgcego

szybkiemu rozktadowi w ziemi.

5.3. Stacje tadowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna przygotowania stanowiska stacji tadowania pantografowego oraz

wolnego tadowania do montazu zgodnie z dokumentacjg fadowarek bedzie znana po dokonaniu

wyboru dostawcy tych urzadzen.

Przewiduje sie udostepnienie dokumentacji montazu fadowarek zawierajgcej szczegéty techniczne do

przygotowania odpowiednich stanowisk najpdzniej na miesigc przed zakoriczeniem prac budowlano

montazowych dotyczacych infrastruktury lub realizacje tego zadania przez dostawce tadowarek.

5.4 Podstawowe wymagania techniczno-uzytkowe dla zajezdniowych ladowarek

N oo v s

dwustanowiskowych

tadowarka musi umozliwia¢ jednoczesne tadowanie 2 autobuséw z mocg 60 kW +/- 2% dla
kazdego autobusu lub tadowanie 1 autobusu mocg do 120 kW +/- 2%

tadowarka musi zapewnia¢ mozliwo$¢ tadowania 24h/doba, 7 dni w tygodniu,
z wytgczeniem czasu na prace serwisowe.

Obudowa urzadzen ma by¢ wykonana z blachy nierdzewnej lub aluminiowej, malowanej
proszkowo (kolor uzgodniony z Zamawiajgcym).

Stacja tadowania musi zapewniac stopien ochronny IP minimum IP44 oraz I1K10.
Zakres temperatury zewnetrznej: od -25°C do +35°C.
Dostarczana stacja tadowania musi posiadac certyfikat deklaracji zgodnosci CE producenta.

Kazda tadowarka musi by¢ wyposazona w przycisk awaryjny dajacy mozliwos¢ odtaczenia
zasilania.

Przewody zasilajgce pojazd o dtugosci odpowiedniej dla usytuowania tadowarek i specyfiki
konstrukcyjnej autobusow.

tadowarki muszg by¢ wyposazone w sygnalizacje LED informujgce co najmniej o trwajgcym
procesie fadowania lub statusie awarii.

ELPIR Piotr Dtuzak
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Montaz zgodnie z dokumentacjg przygotowang przez Wykonawce na terenie zajezdni MZK
Stupsk Sp. z o.0.

Dostawca tadowarek dokona uruchomienia stacji tadowania i zapewni pozytywny odbior
urzadzen przez UDT.

Komunikacja pomiedzy stacjg tadowania i autobusem powinna odbywaé sie zgodnie
z wymogami protokotu komunikacji PLC.

tadowarki muszg byé wyposazone w osprzet fadowania kompatybilny z dostarczanymi
autobusami .

Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 3 kV.
tadowarki muszg by¢ wyposazone w kontrole rezystancji izolacji (IMD).
Wymagana sprawnos¢ energetyczna minimum 95%.

Napiecie zasilania dla stacji fadowania: 3 x 400 V AC, 50 Hz.

Podstawowe wymagania techniczno-uzytkowe dla dwuramiennej tadowarki
kolumnowej, wyposazZonej w dwa pantografy odwrécone

tadowarka musi posiadaé konstrukcje wolno stojgcego, autonomicznego urzadzenia;

tadowarka bedzie znajdowac sie na terenie otwartym, w zwigzku z czym jej konstrukcja ma
uniemozliwiaé ingerencje 0sdb trzecich oraz by¢ wandaloodporna;

Obudowa tadowarki ma by¢ wykonana z blachy ocynkowanej, nierdzewnej lub aluminiowej,
malowanej proszkowo (kolor uzgodniony z Zamawiajgcym);

tadowarka bedzie obstugiwata jednoczesnie jeden lub dwa autobusy;
Stacja tadowania musi zapewnia¢ stopiert ochronny minimum 1P44 oraz IK10;
Zakres temperatury zewnetrznej: od -25°C do +35°C;

tadowarka ma posiadaé¢ uktad chtodzenia powietrzem lub cieczg zapewniajacy stabilng prace
i dogodne uwarunkowania temperaturowe urzgdzenia;

Po podfaczeniu autobusu do tadowarki przez platforme fadujgcg, uruchomienie procesu
tadowania musi odbywaé sie samoczynnie bez koniecznosci ingerencji uzytkownika/kierowcy
autobusu w stacje tadowania; Napiecie na wyjsciu ztgcza tadowania powinno pojawic sie dopiero
po zablokowaniu hamulca awaryjnego pojazdu oraz po poprawnym podtagczeniu i komunikacji
autobusu ze stacjg fadowania;

ELPIR Piotr Dtuzak
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Oprogramowanie urzadzen musi umozliwia¢ takie dysponowanie mocg zeby w mozliwe byto
tadowanie jednego autobusu catg mocg lub dwdch autobuséw jednoczesnie z odpowiednim
podzieleniem mocy tadowarki;

Stanowisko szybkiego tadowania musi by¢ wyposazone w przycisk awaryjny dajgcy mozliwosé
odtgczenia zasilania (miejsce posadowienia przycisku awaryjnego do ustalenia indywidualnie
wedtug potrzeb Zamawiajgcego);

Urzgdzenie musi posiada¢ wbudowany modut tgcznosci GSM lub by¢ potaczone z siecig internetu
w inny sposdb;

tadowarka musi by¢ wyposazona w sygnalizacje LED informujacg co najmniej o trwajgcym
procesie tadowania, statusie natadowanego magazynu energii/dostepnosci oraz ewentualnych
awariach, okres gwarancji na stacje tadowania 36 miesiecy od dnia uruchomienia.

Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostep do czesci zamiennych dla oferowanych
urzadzen w okresie do 10 lat od dnia uruchomienia.

Montaz urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng na terenie Miasta Stupsk przekazanym
do dyspozycji Operatora Transportu Zbiorowego — MZK Stupsk sp. z 0.0..

Wykonawca dokona uruchomienia stacji fadowania i zapewni pozytywny odbiér urzadzen przez
UDT.

Posiadac deklaracje zgodnosci producenta, poswiadczajaca:

a) kompatybilnosc¢ elektromagnetyczng (EMC) klasa A,
b) zgodnosc¢ z dyrektywa nisko-napieciows;

Komunikacja pomiedzy tadowarka i autobusem powinna odbywac sie zgodnie z protokotem
Open Chargé oraz normami PN-EN 15118.

Wymagana jest komunikacja poszczegdlnych tadowarek z systemem zarzadzania stacjami
tadowania.

Stanowisko tadowania musi by¢ wyposazone w kontrole rezystancji izolacji (IMD).

Dopuszczalny poziom emitowanego hatasu nie wyzszy niz 65 dB, w kazdym czasie i zakresie
pracy.

Zamawiajgcy wymaga tadowarki z pantografami odwréconymi — pantografami zamontowanymi
na konstrukcji wsporczej i opuszczanymi na dach pojazdu (wskazana jest zgodnos¢ ze
stosowanymi w Polsce standardami w szczegdlnosci ISO 15118-8 ). Na dachu autobusu musza
znajdowacd sie szyny stanowigce styki ztgcza.

Rozmieszczenie elementdw uktadéw tadowania pantografowego zamontowanych na autobusie
i stanowisku tadowania musi umozliwia¢ rozpoczecie procesu tadowania przy maksymalnie duzej
tolerancji wymiarowej dojazdu na wyznaczone stanowisko tadowania (dotyczy odchytki bocznej
— np. wynikajgcej z dojazdu po tuku, odchytki wzdtuznej — mierzonej od optymalnego punktu
fadowania wzdtuz osi stanowiska w obu kierunkach, odchytki w pionie — spowodowanej
nieréwnoscig podtfoza).

Podstawowe wymagania techniczno-uzytkowe dla stacji transformatorowych

Stacje transformatorowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 62271-202 co
powinno by¢ potwierdzone stosownymi certyfikatami.
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Klasa obudowy , musi zapewniac¢ skutecznos$¢ systemu wentylacji wnetrza stacji, potwierdzong
badaniami w zakresie przyrostow temperatury (nagrzewania) zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-EN 62271-202:2014 pkt. 6.5, wykonanymi w akredytowanym laboratorium.

Fundamenty stacji muszg posiada¢ przepusty wykonane w technologii zapewniajgcej szczelnos¢.
Nie dopuszcza sie rozwigzania z ostabiong, stuzgcg do wybicia warstwg betonu. Nalezy
zastosowac rozwigzania systemowe, montowane na etapie prefabrykacji fundamentu. Kable
nalezy uszczelnia¢ za pomocg gumowych wktadéw uszczelniajgcych sprezanych za pomoca blach
i Srub nierdzewnych.

Sciany boczne i dach stacji wykona¢ w technologii betonu zbrojonego aby zapewnié¢ dtugoletnie
funkcjonowanie stacji bez koniecznosci wykonywania remontéw przy zachowaniu grubosci
gwarantujacej odpornos¢ ogniowg na poziomie REI 120.

Stacje na miejsce przeznaczenia powinny by¢ dostarczone jako kompletne urzadzenie
zmontowane w procesie produkcyjnym zakonczonym kontrolg jakosci potwierdzong
odpowiednim protokétem.

Drzwi powinny miec konstrukcje dwuptaszczowg zapobiegajgcy skraplaniu wody.

Stacje muszg posiadaé¢ badania emisji hatasu wykonane przez akredytowang jednostke
badawczg. Poziom hatasu generowanego przez stacje nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
norm (55 dB w ciggu dnia oraz 45 dB noc3)
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CZESC OPISU WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;j
bedg wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry techniczne
i zostaty dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE.

1.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej

e szczegétowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym jako podstawa opracowania
projektu budowlano-wykonawczego,

e zaprojektowanie instalacji elektrycznej

e opracowania kosztowe (przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie),

1.2. Zgodnos$¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno - uzytkowym

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne
z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy lub Wykonawcéw
do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku
do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego
rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien
z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem
przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych (dobdér okablowania, szczegétéow urzadzen i innych) oraz
konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu.
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W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkéw, zagtebien
i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy posiada niezbedne przytagcza wody i elektroenergetyczne w zwigzku z tym catosc
zaopatrzenia w media lezy po stronie Wykonawcy. Wywdz gruzu i odpadédw komunalnych czy
budowlanych Wykonawca winien zapewni¢ we wiasnym zakresie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposdb uniemozliwiajagcy korzystania z nich, zajmowa¢d
istniejgcych drog wewnetrznych w obiekcie, jak réwniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujacych w obiekcie pomieszczen czy komunikacji. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien zawiera¢ dokfadny opis przygotowania terenu budowy i sposobu
prowadzenia prac.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALAC]I

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie szeroko pojetej instalacji elektrycznej dotyczy wymagan
dla rozwigzan technologicznych i architektonicznych.

Projektowane i budowane zasilanie w dedykowang energie elektryczng musi by¢ dostosowane do
przewidywanego zapotrzebowania na energie elektryczng tadowarek, ktére wynosi 360 kW — dla
tadowarek wolnego fadowania oraz 400 kW- dla dwustanowiskowej tadowarki szybkiego fadowania.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi
szczegbtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ nalezy wykonaé przewodami miedzianymi pieciozytowymi
w uktadzie TNS. Sposdéb prowadzenia WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z szczegélnym
uwzglednieniem wymagan technicznych instalacji i stacji transformatorowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

a) Zabrania sie stosowania materiatéw réznych producentéw do danej czynnosci.

b) Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozyé¢ do akceptacji Inwestora (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).

c) Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state ze stacja
transformatorowa czy stacjg tadowania, lezg w gestii Wykonawcy.
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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed
przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZ)), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z projektem oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.2. Ogodlne zasady wykonania Robét

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzonymi: programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
dokumentacjg budowlano-wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wfasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.3. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktéw tyczenia
obiektu, wspdtrzedne reperéw, dziennik budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz niezbedne do wykonania prac objetych
Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow
i materiatéw, do chwili podpisania przez Zamawiajacego koricowego protokotu odbioru robdét.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.4. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci
w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tresc
i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikdw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje obiektéw, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

-$rodki ostroznosdci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych
pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

- ELPIR Piotr Dtuzak
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1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na S$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
wykorzystywane w trakcie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych ich witascicielem potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczernstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od dnia
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ”

1.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili podpisania przez Zamawiajgcego koricowego protokotu
odbioru robét.

Wykonawca bedzie utrzymywat obiekty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane moggy zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod. Ponadto w sposdb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.12. Materialy

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot
w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajgcy moze wymagac
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie swiadectwa badan oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

ELPIR Piotr Dtuzak
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2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, p6z. 1118, z pdzniejszymi zmianami), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, pdz. 690, z pdzniejszymi zmianami), innych
ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegbly swojego programu zapewnienia jakosSci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Przed wbudowaniem materiatow przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeAstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda wykonywane w sposéb
czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

- ELPIR Piotr Dtuzak
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Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania na budowe dokumentac;ji projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajagcego programu zapewniania jakosci
i harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robdt z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

¢ zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

¢ dane dotyczgce materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

5. ODBIOR ROBOT
A. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

e uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

e ewentualne notatki i ustalenia techniczne

e dziennik budowy

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

ELPIR Piotr Dtuzak
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. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

zakres i lokalizacje wykonanych robét

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot

date rozpoczecia i zakoniczenia robot.

OQracqwa%:

!

mgr inz. Andrzej Budziak

ELPIR Piotr Dluzak

ul. Stoneczna 16] 76-200 Stupsk NIP 839-040-15-95
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SPIS ZAtACZNIKOW

Koncepcja przytgcza elekroenergetycznego 15 kV - wraz z abonencka stacjg kontenerowg
transformatorowg dla zasilania stacji szybkiego tadowania autobuséw na petli autobusowej
w Stupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1.

Koncepcja przytgcza elekroenergetycznego 15 kV - wraz z abonenckay stacjg kontenerowg
transformatorowgq dla zasilania wolnego tadowania na zajezdni autobusowej w Kobylnicy przy
ulicy Transportowej 36.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Nr P/20/080864 z dn. 14-12-2020 obiektu: infrastruktury tadowania drogowego transportu
publicznego w lokalizacji: Stupsk, ul. Bitwy Warszawskiej 1.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Nr P/20/081101 z dn. 15-12-2020 obiektu: infrastruktury tadowania drogowego transportu
publicznego w lokalizacji: Kobylnica, ul. Transportowa 36.

Mapa do celéw projektowych z dn. 23.12.2020 r. rejon inwestycji przy ul. Transportowej
w Kobylnicy, obreb ewidencyjny Nr 0004 Kobylnica.

Mapa do celéw projektowych z dn. 05.01.2021 r. rejon inwestycji przy ul. Bitwy Warszawskiej 1
w Stupsku, obreb ewidencyjny Nr 10 M. Stupsk.

Umowa uzyczenia dziatki Nr 9/ZU/2020 z dn. 21.12.2020 r. zawarta z Zarzgdem Infrastruktury
Miejskiej w Stupsku.

Pismo Spotdzielni Mieszkaniowej ,Kolejarz” znak PE/0064/2021 z dn. 01.02.2021 r. wraz
z zatacznikiem graficznym proponowane;j trasy kabla elektroenergetycznego.

- ELPIR Piotr Dtuzak
/ >/ \;:2 ul. Stoneczna 16] 76-200 Stupsk NIP 839-040-15-95
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ZAtACZNIKNR 3

Energa

operatar

Miejski Zakiad Komunikacji
Sp. z 0.0. z siedzibg w
Stupsku

ul. Bitwy Warszawskiej 1

76-200 Stupsk

Koszalin, 14-12-2020r.

Znak:EOP-5MMP-004991-2020

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie obiektu: infrastruktura ladowania drogowego
transportu publicznego, w lokalizacji: Stupsk. ul. Bitwy Warszawskiej 1 gm. Stupsk,
dziatka numer 0010-229/5.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia z dnia 07-12-2020, w
zataczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zatgczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Qddziat w Koszalinie
Wydziat Przytaczen

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

i inik
i rlfzgtaczeﬁ

Zatgczniki:
1. Warunki przylaczenia nr P/20/080864
2. Propozycja umowy o przytaczenie - 2 egz.

T+489434833 33 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoe o =l
F+48 Oddziat w Koszalirie VIl Wydzial Gespodarczy KRS \/ |

ul. Morska 10, 75-650 Koszelin KRS 0000033455 s i
Regon 190275904-00050 operator koszalin@energa,pl Bank ING SA, nr konta: 94 1050 0086 1000 0090 3005 4820 —roumis o

NIP 533-003-11-90 energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony: 1 356 110 400 zt



Energa

operator
Numer P/20/080864 Miejscowos$¢ Koszalin Data 14-12-2020
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: infrastruktura tadowania drogowego transportu publicznego
Adres (Nr dziatki): Stupsk, ul. Bitwy Warszawskiej 1
gm. Slupsk , dziatka numer 0010-229/5

2. Grupa przylaczeniowa: il

3. Moc przytgczeniowa: 400 kW

4 Miejsce przytaczenia:

GPZ - Slupsk Szczecinska [01200]

Linia 15 kV StUPSK GPZ 4 - GPZ 2 [01200-198]

Stacja SN/nn SLUPSK BITWY WARSZAWSKIE. 4-6 [T561034]
Obwédnn []

Obiekt Pole [SN] REZERWA [4]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe linii kablowej 15 kV w polu liniowym 15 KV nr 4 w stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 7561034 Stupsk Bitwy
Warszawskiej 4-6 w kierunku instalacji przytaczane;;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;

741 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

W celu mozliwoséci dokonania przytaczenia zgloszonego obiektu wnioskodawcy nalezy zmodemizowac istn. pole nr 4 w
rozdzielni 15kV w stacji transformatorowej nr T561034 Stupsk Bitwy Warszawskiej 4-6 | wyposazy¢ je w roztacznik z
uziemnikiem wraz z niezbedna infrastruktura umozliwiajace zamontowania w nim abonenckiego kabla SN.

Szczegdly techniczne nalezy uzgodnié na etapie wykonawstwa w Dziale Eksploatacji Rejonu Dystrybucii. Zastosowane
urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi.

7.1.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspétpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Nie dotyczy.

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami technicznymi oraz Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w ENERGA -
OPERATOR SA.

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

7.1.7. Demontaze:

Demontaz istnigjacych urzadzer SN w modernizowanym polu SN rozdzielni 15kV stagji transformatorowej nr 7561034 Stupsk
Bitwy Warszawskie] 4-6.
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowanie stacji transformatorowej 15/0,4kV z transformatorem dostosowanym do zgloszonej mocy przytaczeniowe).
Wybudowanie abonenckiej linii elektroenergetycznej 15kV od pola nr 4 w rozdzielni 15kV stacji transformatorowej nr T561034
Stupsk Bitwy Warszawskiej 4-6 do projektowanej stacji transformatorowej Odbiorcy. Wybudowanie abonenckich linii 0,4kV od
projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej do miejsca poboru mocy zgtoszonego do przytgczenia.

Wykonanie rozliczeniowego uktadu pomiarowego energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 9
ninigjszych warunkow przylaczenia oraz zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Szczegotowe
wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Wydziat Pomiarbw Specjalistycznych

ENERGA ? OPERATOR SA Qddziat w Koszalinie. Projekt na wiw zakres prac podlega uzgodnieniu w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Calosé prac zwigzanych z przylaczeniem Wnioskodawca wykona na wiasny koszt oraz
we wiasnym zakresie. W przypadku nie spetnienia wiw warunkow ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega
sobie mozliwosé odstapienia od realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia

UWAGA: INFORMACJA DLA ODBIORCY:

Na poblizu wnioskowanej dziatki przebiega linia energetyczna SN-15kV i 0,4kV. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji
lub niezachowania normatywnych odleglosci przy rozbudowie istniejacego obiektu od naszych sieci (urzadzeniami)
elekiroenergetycznych wymagane jest odrebne wystapienie Inwestora z wnioskiem o usunigcie kolizji wraz ze wskazaniem
kolidujacego odcinka. W oparciu o zlozony wniosek wydane zostang warunki przebudowy kolidujacych sieci oraz
przedstawiony zostanie Paristwu projekt umowy na przebudowe na okreslonych warunkach (za usunigcie kolizji pobrana
zostanie oplata w wysokosci rzeczywistych kosztow poniesionych przez Przedsigbiorstwo energatyczne).

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na napieciu 15kV w stacji transformatorowej odbiorcy

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gitownego:

Spos6b pomiaru; posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Mac

maksymalna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- wymagana Klasa przekladnikow zgodna z IRIESD oraz standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA

- przektadniki pradowe i napieciowe w ukladzie gwiazda,

- szczegoly w zakresie uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Pomiarow Specjalistycznych ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
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b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
{sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 133.4 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 141 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 25 5

w stacji 110/15 kV GPZ Stupsk Szczecinska
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionawe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Zakres prac okreslony w punkgie 7.1. opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Projekty na zakres prac okreslony w punktach 7.2. podlegaja uzgodnieniu w
Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacii odbiorcy nalezy opracowac i
uzgodni w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci oraz
instrukcje wspotpracy instalacji przylaczane; z siecig Operatora, obejmujacq urzadzenia pierwotne oraz automatyke |
zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przylaczenia.

ENERGA - OPERATOR SA po podpisaniu umowy o przytaczenie zrealizuje inwestycje w zakresie przytacza do miejsca
dostarczania energii elektrycznej. Podmiot przytaczany w oparciu o opracowang i uzgodniong w ENERGA - OPERATOR SA
dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do
sieci elektroenergetycznej.

Inne wymagania:

Przytaczenie obiektu wnioskodawcy bedzie mozliwe po uregulowaniu stanu prawnego wspéiwlascicieli gruntow na bazie
odrebnych porozumien na udostepnienie nieruchomoéci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Uzyskanie zgody wszystkich wiascicieli / wspohwiacicieli gruntdw na przeprowadzenie modernizaci istniejgce; stacji
transformatorowej w zakresie niezbednym do zasilenia zgloszonego do przytaczenia obiektu wnioskodawcy.

W przypadku nie spelnienia w/w warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie mozliwosc
odstapienia od realizacji niniejszych warunkow przytaczenia.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energi elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo, budowlane.

e nik
wydgipl zytaczefl
Kinal Grzegorz ' il

OPRACOWAL @ﬂgﬁp&ﬁk

tel. (094) 348 33 92

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

3. Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk



ZAtACZNIK NR 4
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Miejski Zaktad Komunikacji
Sp. z 0.0. z siedziha w
Stupsku

ul. Bitwy Warszawskiej 1

76-200 Stupsk

Koszalin, 15-12-2020r.

ZnakEOP-5MMP-004991-2020

Dot. Whiosku o okres$lenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie obiektu: infrastruktura tadowania drogowego
transportu publicznego, w lokalizacji: Kobylnica, ul. Transportowa 36 gm. Kobylnica,
dziatka numer 0005-141/33, 141/36.

Odpowiadajgc na ziozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia z dnia 07-12-2020, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczgcia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zatgczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zatgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

W przypadku konieczno$ci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Wydziat Przytgczen

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

ik i
Zataczniki: drfytaczen
1. Warunki przytaczenia nr P/20/081101 |

ietlik

2. Propozycja umowy o przytaczenie — 2 egz.

T+48943483333 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pélnoe S &, |
F+48 Oddziat w Koszalinie VIl Wydziat Gospodarczy KRS 1 i
ul. Morska 10, 75-950 Koszafin KRS 0000033455 4 R UKAS :

Regon 190275804-G0050 operator.koszalin@energa.pi Bank ING SA, nr konta: 94 1050 0086 1000 0090 3005 4620
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wplacony: 1 356 110 400 z¢



Energa

operator

Numer P/20/081101 Miejscowosé Koszalin Data 15-12-2020

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa; infrastruktura tadowania drogowego fransportu publicznego

Adres (Nr dzialki): Kobylnica, ul. Transportowa 36
gm. Kabylnica , dziatka numer 0005-141/33, 141/36

Grupa przylaczeniowa: Il

Mac przylaczeniowa: 500 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Stupsk Poznariska [00100]

Linia 15 kV SLUPSK GPZ 4 - GPZ | [00100-159]
Stacja SN/nn []

Cbwéd nn [}
Obiekt Odcinek kablowy {SN]  [L.159 [159/02/01]]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe rozlgcznika SN od strony instalacji przylaczanej w projektowanym ztaczu kablowym SN;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

W celu mozliwosci przytaczenia zgloszonego obiektu za pisemng zgoda Wiasciciela terenu oraz w miejscu ogalnie dostepnym
uzgodnionym z wnioskodawca na dz. nr 141/32 z dostepem od strony drogi ul. Stefana Poznariskiego (dz. nr 141/2)
zainstalowa ztacze kablowe ZKSN 3. Ziacze musi by¢ zgodnie ze standardami ENERGA - OPERATOR SA. Ziacze zasili¢
poprzez wykonanie weinki w istniejaca linie kablowg 15kV nr 00100-159 SLUPSK GPZ 4 - GPZ | odgatezienie [SN]
00100-159-02 Kobylnica Poznanskiego DHL na odcinku kablowym [SN] nr ekspl. ob. L.159 [159/02/01] i wybudowanie dwoch
odcinkéw linii kablowej 15kV od miejsca weinki do projektowanego zigcza kablowego ZKSN. Linig wykona¢ kablami typu
XRUHAKXS o przekroju min. 120mm2.

Szczegoly techniczne w tym trase linii kablowej 15 kV oraz lokalizacje ztacza ZKSN nalezy uzgodnic w Wydziale
Dokumentagji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie na etapie projektowania. Na etapie
projektowania dopuszcza sie¢ zmiang koncepcji zasilania zaleznie od uzyskanych przez projektanta uzgodnien z wiascicielami
terenu.

Realizacja inwestycji wedlug podanych warunkow bedzie mozliwa po uregulowaniu stanu prawnego wspolwiascicieli gruntu na
bazie odrebnych porozumien na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie sposéb pozyskania oraz forme tytutéw prawnych umoZliwiajace przeprowadzenie wiw inwestycii.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia hn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wsplpracy z siecia, do ktrej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
Nie dotyczy.
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Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Zgodnie ze standardami technicznymi oraz Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowiazujaca w ENERGA -
OPERATOR SA.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowanie abonenckiej linii 15 kV od projektowanego ztacza kablowego ZKSN do projektowanej stacji transformatorowej
Odbiorcy. Wybudowanie stacji transformatorowej 15/0,4kV z transformatorem dostosowanym do zgtoszonej mocy
przytaczeniowej. Wybudowanie abonenckich linii 0,4kV od projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej do miejsc
poboru mocy.

Wykonanie rozliczeniowego uktadu pomiarowego energii elekirycznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 9
ninigjszych warunkéw przylaczenia. Szczegdtowe wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodnié
w Wydziat Pomiaréw Specjalistycznych ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Projekt na wiw zakres prac musi by¢
zgodny z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej oraz podlega uzgodnieniu na etapie projektowania w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Calo$¢ prac zwigzanych z przylaczeniem
Whnioskodawca wykona na wiasny koszt oraz we wiasnym zakresie. Szczegoly lokalizacji zlacza ZKSN uzgodnic rowniez w
Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

UWAGA: INFORMACJA DLA ODBIORCY

Zasilanie obiektu wnioskodawcy bedzie mozliwe po uregulowaniu stanu prawnego wspotwlascicieli gruntow na bazie
odrebnych porozumien na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Realizacja przytaczenia wymaga réwniez uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie gruntu pod
lokalizacje ziacza kablowego ZKSN-3. W zwigzku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie wstapi do
wnioskodawcy z prosba o wydzielenie z posiadanego terenu dzialki pod lokalizacje w/w ztacza ZKSN badz ustanowienia
stuzebnosci przesytu pod projektowane urzadzenia energetyczne.

W przypadku nie spelnienia wiw warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie zastrzega sobie mozliwosé
odstapienia od realizacji niniejszych warunkow przylaczenia.

Wymagany stopiefl skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na napigciu 15kV w stacji transformatorowej odbiorcy

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
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e) inne:
- wymagana klasa przekladnikow zgodna z IRIESD oraz standardami technicznymi obowigzujgcymi w ENERGA-
OPERATOR SA
- przektadniki pradowe i napieciowe w ukladzie gwiazda,
- szczegoty w zakresie uktadu pomiarowego nalezy uzgodnic w Wydziale Pomiarow Spegjalistycznych EN ERGA -
OPERATOR SA Qddziat w Koszalinie.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik

(sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 113.1 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 143 MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 25 s

w stacji 110/15 kV GPZ Stupsk Poznanska
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g} System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt budowlano - wykonawczy na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. opracowac zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania, Projekty na zakres prac okreslony w punktach
7.1.17.2. podlegajg uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacii odbiorcy nalezy opracowa |
uzgodni w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Instrukcjg ruchu i eksploatacii urzadzen, instalacjii sieci oraz
instrukcje wspotpracy instalacji przylaczanej z siecig Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i
zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacja warunkow
przylaczenia.

ENERGA - OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie przytacza do
miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot przylaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong w ENERGA -
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OPERATOR SA dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej.

Inne wymagania:

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie spos6b pozyskania oraz forme tytulow prawnych umozliwiajace przeprowadzenie wiw inwestycji.

Realizacja przylaczenia uzalezniona jest od pozyskania przez ENERGA - OPERATOR SA:

- gruntu pod lokalizacje zigcza kablowego ZKSN.

- zgody wszystkich wiascicieli / wspotwiascicieli gruntow na utozenie sieci elektroenergetycznej w zakresie niezbgdnym do
zasilenia zgloszonego do przylaczenia obiektu wnioskodawcy.

W zwigzku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie wstapi do wnioskodawcy z prosba o wydzielenie z
posiadanego terenu dziatki pod lokalizacje wiw zlacza ZKSN badz ustanowienia stuzebnoéci przesylu pod projektowane

urzadzenia energetyczne.
W przypadku nie spefnienia wiw warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie mozliwos¢

odstgpienia od realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakociowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgezenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kinal Grzegorz

OPRACOWAL
tel. (094) 348 33 92

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

3. Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk
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Wojpomorskie

Powiat stupski
Jedn.ewid.221206 2, Kobylnica
Obreb ewid. Nr 0004, Kobylnica
Dziatki Nr 141/32

ul. Transportowa 1
ID.6640.4191.2020

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH W _SKALI 1:500.

Wykonana w 2020 roku przez
Pracownige Ustug Geodezyjnych "GEOSURVEY" w Ustce

Mape sporzadzit inz. Michat lwanowski 141/32

GEODETA Pracownia Ustug Geodezyjnych
.. . . GEOSURVEY
inz. Michat Iwanowski inz. Michat lwanowski

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79
email: biuro@geosurvey.ustka.pl
www.geosurvey.ustka.pl
tel. 609049862 NIP: 8392908565

------------------ zakres aktualizacji na dzien 23.12.2020r.
data sporzgdzenia mapy 23.12.2020r.
ID 6640.41912020 Arkusz mapy: 6.223.12.25.11

Geodezyjny uktad wspoirzednych plaskich "2000" strefa 6/18.
Poziom odniesienia wysokosci "PL-EVRF2007-NH"

W zakresie mapy znajdujg si¢ prawem chronione przed zniszczeniem

punkty osnowy geodezyjnej nr:brak.
"Mape sporzgdzono bez ustalenia stuzebnosci ujawnionyich
w ksiggach wieczystych."

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
0 ktérym brak byto informacji branzowych
i nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

S YN MINZDOYV1VZ
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Wojpomorskie

Powiat m. Stupsk [2263]
Jedn.ewid.226301_1 M. Stupsk

Obreb ewid. Nr 10 [0010]

CzeSC dziatki Nr 226/3, 347, 228, 229/5,
234/8, 859, 862, 863, 858/11, 858/12, 229/8
ul. Bitwy Warszawskie]

Mapa do celow projektowych w skali 1500

Wykonana w 2021 roku przez
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne "GEOOFFICE" w Ustce
Mape sporzadzit Piotr Bralla

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEOOFFICE" Piotr Bralla
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79
e-mail: biuro@geooffice.ustka.pl
www.geooffice.ustka.pl
tel. 601-347-016, NIP:8391111586

GEODETA UPRAWNIONY
Piotr Bralla
upr.12329/92 MGPiB

——————————— zakres aktualizaciji
Mapa aktualna na dzien 05.01.2021r.
GK.DGK.6640.765.2020

Geodezyjny uktad wspoétrzednych ptaskich "2000" strefa 6/18
Poziom odniesienia wysokosci "PL-EVRF2007-NH"

punkty osnowy geodezyjnej nr:
"Mape sporzadzono bez ustalenia stuzebnoSci ujawnionych
w ksiegach wieczystych.

W zakresie mapy znajdujg sie pragzem chronione przed zniszczeniem

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia ,
o ktérym brak byto informacji branzowych
I nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezjnej.

JT

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Arkusz mapy: 6.22312.14.2.2, 6.223.12.14.2.4, 6.223.12.15.1, 6.223.12.156.1.3

JT

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywych o$wiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku|
ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GK.DGK. 6640.765.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie.

Prezydent Miasta Stupska

Wykonawca prac geodezyjnych.

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEOOFFICE" Piotr Bralla
6-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 7'
e-mail: biuro@geooffice.ustkapl
www.geooffice.ustkapl
tel. 601-347-016, NIP:8391111586

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji.

Protokét Nr
GK.DGK.6640.765.2020_5634
a dnia 12.01.2021r.‘

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac.

GEODETA UPRAWN‘IONY

Piotr Bralla
upr.12329/92 MGPIB
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ZAtACZNIKNR 7
UMOWA UZYCZENIA NR 9/Z.U/2020

zawarta w dniu 21 grudnia 2020 r. pomi¢dzy:

Zarzadem Infrastruktury Miejskiej w Slupsku, ul. Przemyslowa 73, 76-200 Shupsk,
reprezentowanym przez:

Jarostawa Boreckiego — Dyrektora,

przy kontrasygnacie Bozeny Stryszko — Gléwnej Ksiggowej,

zwanym dalej ,,UzZyczajacym”,

a

Miejskim Zakladem Komunikacji Sp. z o.0. z siedziba w Slupsku, ul. Bitwy Warszawskiej 1, 76-
200 Stupsk,

reprezentowanym przez:

Anne Szurek — Prezes Zarzadu,

zwanym dalej ,,Biorgcym do uzywania”.

§1.

1. Uzyczajacy o$wiadcza, ze przystuguje mu prawo trwalego zarzadu do dziatki nr 229/8 obreb 10
potozonej w Stupsku i stanowigcej pas drogowy drogi gminnej — ul. Bitwy Warszawskie;.

2. Uzyczajacy uzycza Biorgcemu do uzywania, w celu umieszczenia w pasie drogowym fadowarki
pantografowej dla autobuséw elektrycznych jako element realizacji projektu ,,Zakup autobusow
elektrycznych wraz z infrastrukturg tadowania.” oraz uzyskania dofinansowania z programu ,,Zielony
transport publiczny” ogloszonego przez NFOSIGW czgéé dziatki nr 229/8 obreb 10 o powierzchni
50 m? zgodnie z zatacznikiem, bedgcym integralng czescig umowy.

3. Strony zawierajg niniejszg umowe na czas okreslony od 02.01.2021 r. do 31.12.2037 r.

§2.

1. Bioracy do uzywania o§wiadcza, iz granice uzyczanego terenu sg mu znane.

2. Bioracy do uzywania obowigzany jest do utrzymania istniejacych obiektow i urzadzen
w odpowiednim stanie technicznym.

3. Bioracy do uzywania uiszcza na zasadach ogdlnych stosowne oplaty oraz ci¢zary zwigzane
z utrzymaniem przedmiotu uzyczenia.

4. Bioracy do uzywania winien wykonywaé swoje prawo zgodnie z wymogami prawidlowe;j
gospodarki i nie moze zmieni¢ przeznaczenia przedmiotu uzyczenia bez pisemnej zgody
Uzyczajacego.

5. Bez zgody Uzyczajacego Bioracy do uzywania nie moze odda¢ przedmiotu uzyczenia osobie
trzeciej do bezplatnego uzywania ani go poddzierzawiag.

§ 3.

1. Uzyczajacemu stuzy prawo przeprowadzania w kazdym czasie kontroli wynajmowanego terenu
pod wzgledem jego wykorzystania zgodnie z tre$cig niniejszej umowy.

2. Bioracy do uzywania odpowiada za wyrzadzone ze swojej winy szkody poniesione przez
Uzyczajacego.

3. Uzyczajacy i Bioracy do uzywania przewiduja mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy
za porozumieniem stron, zuwzglednieniem ustalonego okresu wypowiedzenia. Okres
wypowiedzenia uptywa ostatniego dnia miesigca kalendarzowego.



§4.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§5.

1. Spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przed sadem powszechnym wilasciwym dla siedziby
Uzyczajacego.

2. Strony umowy zobowiazujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu siedzib lub nazw firm, 0s6b reprezentujacych, numeréw telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dor¢czone.

4, W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 6.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Uiyc%g_jacy: Bioracy dg uzywania:

.......................................

Miejski Zakiad Komunikac;j
9p. Z.0.0. Z sledzibg w Stupsku
itwy Warszawskle)
10 espondenc|i:
' ul. TRANSPORTOW?
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ZAtACZNIK NR 8

Stupsk, 01.02.2021 r.
L.dz.PE/ 0064 /2021

Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o. o.
z siedzibg w Shupsku

ul. Bitwy Warszawskiej 1

76-200 Stupsk

103 | P

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Kolejarz” w Stupsku w odpowiedzi na pismo
z dnia 04.01.2021 r. informuje, ze wyraza zgod¢ na przejscia kabla elektroenergetycznego
przez teren Spoldzielni tj. dziatke nr 858/11 i 858/12. Jednocze$nie informujemy, ze
zaproponowane rozwigzanie przejScia kabla jest niekorzystne i utrudnia przyszlosciowe
wykorzystanie dziatki.

W zalgczniku przesylamy Panstwu pogladows mapke z propozycja poprowadzenia kabla
elektroenergetycznego na terenie ww. dziatek. Dodatkowo informujemy, ze w dniu
15.01.2021 r. Spoétdzielnia =zalgczong mapke przestata do biura projektowego
ELPIR Piotr Dhuzak.

Uaktualniong koncepcje trasy nowego kabla prosimy przesta¢ do akceptacji, wynikiem ktorej
bedzie sporzadzenie stosownej umowy na prowadzenie robdt ziemnych dla ww. zadania.
Koszty zwigzane z udostepnieniem terenu Spoétdzielni do prowadzeniem robdt ziemnych
wynosza 100,00 z/mb netto + warto$¢ naleznego podatku VAT.

Zalgczniki:

e mapka sytuacyjna z proponowang trasa,

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. A-1w/m,
3. PEal/a.
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	MZK SŁUPSK PFU TRANSPORTOWA .pdf
	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRWbp 630 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRWbp 630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRWbp 630 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
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	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
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	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRWbp 630 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRWbp 630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRWbp 630 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
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	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRWbp 630 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRWbp 630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRWbp 630 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
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	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
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	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
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	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o śr. DN 300 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych; dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRw-bpp 20/1000-4/3P 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRw-bpp 20/630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRw-bpp 20/630-3 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 336 288,21
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	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRWbp 630 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRWbp 630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRWbp 630 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 416 707,64
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	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o śr. DN 300 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych; dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRw-bpp 20/1000-4/3P 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRw-bpp 20/630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRw-bpp 20/630-3 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 336 288,21
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	MZK SŁUPSK PFU TRANSPORTOWA .pdf
	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRWbp 630 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRWbp 630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRWbp 630 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 416 707,64
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	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o śr. DN 300 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych; dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRw-bpp 20/1000-4/3P 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRw-bpp 20/630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRw-bpp 20/630-3 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 336 288,21
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	MZK SŁUPSK PFU TRANSPORTOWA .pdf
	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRWbp 630 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRWbp 630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRWbp 630 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE

	Kosztorys razem 416 707,64
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	Wydruk
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Linia kablowa SN 
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o śr. DN 300 mm o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych; dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/25mm2 
	Pozycja:Układanie w rurach,  kabli 1-żyłowych  XRUHAKXs-20kV  1x70/50mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2) 
	Pozycja:Dopuszczenie do robót 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2Głowica POLT-24D/1XI-L12B 
	Pozycja:Badanie linii kablowej S.N. 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa SN 

	Dział:Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630
	Pozycja:Obsługa geodezyjna-wytyczenie  , niwelacja w terenie , inwentaryzacja powykonawcza 
	Pozycja:Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl.do 0.5 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III 
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
	Pozycja:Zagęszczenie podkładu z kruszyw oraz obsybki z wymianą gruntu wokół stacji MRw-bpp 20/1000-4/3P 
	Pozycja:Fundamenty prefabrykowane składane pod MRw-bpp 20/630 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami - po montażu fundamentu stacji 
	Pozycja:Budynek prefabrykowany  stacji transformatorowej  MRw-bpp 20/630-3 
	Pozycja:Montaż uziomow poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II o głębokości wykopu 0.8 m 
	Pozycja:Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, mocowanej na wspornikach na betonie, przekrój bednarki 50x4 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m 
	Pozycja:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, następne 1,5 m 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze krzyżowe  płaskie Galmar 
	Pozycja:Urządzenia uziemień typu złącze kontrolne 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YKY 240mm2 
	Pozycja:Układanie z mocowaniem w budynkach,   kabli 1-żyłowych YHAKXS  70mm2 
	Pozycja:Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20 kV, przekrój żył do 120 mm2 
	Pozycja:Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 
	Pozycja:Transformatory  - podłączenie przewodów 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli 1-żyłowych z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - przekrój żył do 240 mm2 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy 
	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny 
	Pozycja:Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie 
	Pozycja:Badanie transformatorów suchych grupy III o 3 fazach 
	Pozycja:Badanie rozdzielni SN 
	Pozycja:Badanie rozdzielni NN 
	Pozycja:Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielczych na napięcie do 30 kV 
	Pozycja:Badania łączników prądu przemiennego na napięcie do 1 kV wyłącznik na prąd znamionowy do 2000 A 
	Dział razem: Razem dział: = Stacja transformatorowa  typu MRWbp 630

	Dział:Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki
	Pozycja:Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.14) 
	Pozycja:Układanie w wykopie rur ochronnych z SRS o średnicy do 160 mm 
	Pozycja:Układanie w rurach, kabli 1-żyłowych YKXS 1x240mm2 
	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1.2 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.14) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn 
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Dział razem: Razem dział: = Linia kablowa ze stacji do RG ładowarki

	Dział:Koszt projektu
	Pozycja:Projekt budowlany zasilenia stacji ładowania 
	Dział razem: Razem dział: = Koszt projektu
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZEWNĘTRZNE
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